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[bookmark: OLE_LINK2]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc12008]1. 招标条件
1.1 项目名称：铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程；
1.2 招标人：铜陵高新发展投资有限公司；
1.3 项目业主：铜陵高新发展投资有限公司、铜陵高新产业园发展有限公司；
1.4 资金来源：自筹资金；
1.5招标方式：公开招标；
1.6评标办法：综合评分法；
1.7定标方法：本次招标 不采用 评定分离。
[bookmark: _Toc27701]2. 项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称：铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程；
2.2 招标项目编号：AHGD-2025-075 ；
2.3 标段划分：一个标段 ；
2.4 招标项目标段编号：AHGD-2025-075 ；
[bookmark: OLE_LINK18]2.5 建设地点：铜陵狮子山高新区；
2.6 建设规模：为保障园区基础设施建设，根据企业入住用电需求及建设单位要求，包括不限于电线电缆采购、铺设，电气设备采购安装，以及配管开挖、铺设等工程内容。具体以招标文件中所载明的内容和项目实施过程中的供电方案或任务单为准。项目总建安费约380万元。
2.7 最高投标限价（折扣率）：100%；
[bookmark: OLE_LINK11]2.8 服务期限：合同施工服务期为1年(自合同签订之日起算，约365 日历天，若合同施工服务期内施工预算审核价累计达到总建安费金额，则合同施工服务期自动届满)，单项任务的工期以招标人指定为准。如合同施工服务期届满，单个工程尚未竣工的，中标人仍应就该单个工程继续施工且履行该工程所涉合同权利义务直至该工程验收合格、质量回访合格为止。
2.9 招标范围：详见招标文件所载明内容。
[bookmark: _Toc18735]3. 投标人资格要求
3.1 投标人资质要求：具有有效的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；同时具备承装（修、试）类电力设施许可证，承装（修、试）类五级及以上资质（老证）或电力设施许可证承装（修、试）三级及以上资质（新证）【根据国家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换领和延续工作的通知】；同时具有有效的安全生产许可证。
3.2 投标人业绩要求：无。
3.3 项目经理资格要求：具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有效的安全生产考核合格证（B类）。提供开标截止时间前半年内在该投标单位(含其分公司)连续三个月的社保缴纳证明。
3.4  项目经理业绩要求：无
3.5 投标人财务要求：无。	
3.6 本次招标不接受联合体投标。
3.7本项目 是 专门面向中小企业招标。
3.8其他要求：无。
[bookmark: _Toc14225]4.招标文件的获取
4.1获取时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。
[bookmark: _Toc20652]4.2获取方式：所有招标内容均以铜陵市公共资源交易网（非进场）公布的该工程招标公告、招标文件、附件、答疑为准，投标人自行下载，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中关于本项目的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。
4.3 招标文件价格： 0元 。
5. 投标文件的递交
[bookmark: _Toc15366]投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2025年12月10日9时30分，投标人应在投标截止时间前在 安徽高度项目管理有限公司开标室 提交投标文件。
 6. 开标时间及地点
6.1 开标时间：2025年12月10日9时30分
6.2 开标地点：安徽高度项目管理有限公司开标室。
[bookmark: _Toc27562]7. 发布公告的媒介
[bookmark: _Toc1686]本次招标公告在铜陵市公共资源交易网（非进场）发布。 
8.联系方式
8.1 招标人
[bookmark: OLE_LINK20]招 标 人：铜陵高新发展投资有限公司
地    址：铜陵市铜官区狮子山
联 系 人：王先生
电    话：0562-6825006
8.2 招标代理机构
招标代理机构：安徽高度项目管理有限公司
地    址：铜陵市北斗星城B4座16层
联 系 人：金先生                        
电    话：17756280607    
[bookmark: _Toc31612]9.其他事项说明
9.1投标人不得存在的其他关联情形、不得存在的其他不良状况或不良信用记录详见投标人须知前附表。
9.2本项目投标保证金为5万元，可采用转账、保函等方式缴纳，具体开具方法见投标人须知前附表。
10.投标保证金收款银行账户信息
转账形式的保证金请缴至以下账号：
账户名称：安徽高度项目管理有限公司；
账户号码：178266437744；
开户银行：中国银行股份有限公司铜陵分行


[bookmark: _一、投标须知前附表][bookmark: _Toc171741987][bookmark: _Toc208106827]第二章 投标须知前附表
	序号
	序列名称
	序列

	1
	工程名称
	铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程

	2
	建设地点
	铜陵狮子山高新区

	3
	招标人
	铜陵高新发展投资有限公司

	4
	工程设计单位
	/

	5
	招标范围
	招标文件及补充答疑文件全部内容。

	6
	承包方式
	施工总承包

	7
	计价方式
	采用 折扣率 报价法。结算按照合同约定方式进行结算

	8
	服务期限
	合同施工服务期为1年(自合同签订之日起算，约365 日历天，若合同施工服务期内施工预算审核价累计达到总建安费金额，则合同施工服务期自动届满)，单项工作任务的工期以招标人指定为准。如合同施工服务期届满，单项工作任务尚未竣工的，中标人仍应就该单项工作任务继续施工且履行该任务所涉合同权利义务直至该工程竣工验收合格、质量回访合格为止。 

	9
	质量标准要求
	质量标准：合格 

	10
	暂列金额
	/

	11
	评标定标办法
	综合评分法

	12
	资格审查方式
	资格后审

	13
	投标人资质等级要求
	见招标公告

	14
	投标人项目经理要求
	见招标公告。项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外：①符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的情形；②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

	15
	投标替代方案
	       无           

	[bookmark: _Toc208106828]16
	投标文件
	正本1份和1份电子版PDF格式扫描件投标文件（电子版投标文件U盘单独或合并入纸质标书密封均可）。
（中标单位在领取中标通知书时另需提供2份副本纸质投标文件）

	17
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后：90天内有效    

	18
	投标保证金
	本项目是否要求投标人提交投标保证金：
□不要求
☑要求，投标保证金金额：人民币 5 万元。
投标保证金递交形式，以下形式中的任意一种均可，但不得采用两种（含两种）以上形式：
第一类：银行转账、银行电汇  
第二类：纸质银行保函
第三类：纸质保证保险
投标保证金递交要求：
（1）如采用第一类形式：
①投标保证金的到账截止时间：投标截止时间。
②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。
③转入的开户银行及账号见本项目招标公告所示
（2）如采用第二类形式：
采用纸质银行保函的，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件见索即付银行保函，投标人在投标文件中必须提供“基本账户开户许可证”复印件（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息。中标候选人须在中标结果公示发布前将其开具至本项目的银行保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人应当报监管部门依法处理）。
（3）如采用第三类形式：
采用纸质保函保险的，保函保险等费用应使用投标人基本账户支付。转出（支付）账户与投标人提供的投标文件不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。投标人在投标文件中必须提供纸质保函保险、保函保险等费用支付记录证明资料和“基本账户开户许可证”扫描件（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息。中标候选人须在中标结果公示发布前将其开具至本项目的银行保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人应当报监管部门依法处理）。

	19
	中标人履约保证金
	[bookmark: EBbf7d1a7cf1904eb0a9d5ad6f728c2166]中标人提供的履约保证金为合同价款的2%（不含暂列金额及甲供材）。保证金形式为银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险均可。

	20
	安全文明要求
	必须确保安全文明施工，国家现行相关规定

	21
	总包及分包规定
	投标人不得在中标后将工程转包给其它单位。
本项目 主体、关键 部分不得分包。
非主体、非关键性工程如需分包，分包项目、内容及分包商需符合国家有关规定，并须经监理单位及招标人同意和认可。招标人依法负责对转包、分包行为的监督处理，并在处理的同时及时向工程所在地的行业主管部门报告。若项目实施过程中，出现中标人资质不满足工作任务要求，允许专业分包。

	22
	主要材料要求
	1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对材料的质量有异议，有权提交具有鉴定资格的机构鉴定（包括但不限于电线、高低压电缆、高低压柜、变压器、断路器、空气开关等元器件），若经鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负（检验机构由建设单位委托）。
2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。
3.中标人自行采购材料在质量、规格型号、样式等方面不符合发包人或设计施工图纸要求，承包人须重新无条件置换，否则发包人有权改为甲供或不支付此项工程款。
4.主要材料由中标人自行采购
招标人对主要材料、设备的技术性能指标有特殊要求，对于招标人推荐品牌的材料、设备，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌。
☑本工程采用商品砼、商品沥青混凝土。
☑本项目采用预拌砂浆。
☑本项目采用商品水稳、厂拌级配碎石。
☑本工程强电电缆、电线、变压器须采用铜芯材质。
本工程所用主要材料（设备）推荐品牌如下（排名不分先后）：
1）强电电缆、电线推荐品牌：铜泉、长江（铜陵长江铜业有限公司）、铜冠电工（铜陵有色股份铜冠电工有限公司）；
2）开关插座推荐品牌：鸿雁、三雄极光、欧普、雷士；
3）低压成套设备推荐品牌：/；
4）高压成套设备推荐品牌：/；
5) 断路器：正泰、华通、德力西； 接触器及辅助元件：施耐德、西门子、ABB

	23
	现场条件
	具备开工条件

	24
	开标注意事项
	投标人法定代表人或其授权委托代理人须参加开标会议，详见投标须知中开标部分及评标办法。

	25
	否决投标条款
	见评标、定标重大偏差部分及评标办法。

	26
	对招标文件提出异议的最迟时间
	投标截止3日前

	27
	对招标文件提出异议的方法
	见投标须知

	28
	招标文件最迟
澄清时间
	投标截止前3天，请投标人自行查看铜陵公共资源交易网（非进场交易）。

	29
	招标代理服务费
	招标代理服务费：12000元。投标人投标报价时综合考虑以上费用成本并包含在投标总价中，中标人向招标代理单位一次性支付。

	30
	人员到岗
及履约要求
	投标人一旦中标，拟派的建造师必须按照合同专用条款的要求执行，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担，并赔偿由此给招标人带来的损失。
中标人不得擅自更换建造师及项目部主要管理人员，确需更换时，须报经招标人同意。中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。

	31
	材料要求
	1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对材料的质量有异议，有权提出权威检验部门鉴定的要求，若经鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。
2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

	32
	施工重点难点
	/

	33
	领取中标通知书及合同签订要求
	1.中标人应在中标公示发布后的 7 天内领取《中标通知书》，逾期不领取视为放弃中标资格，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。
2.中标人应在领取《中标通知书》后的30天内提交履约担保并与招标人签订合同，逾期未提交履约担保或签订合同的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理。
3.中标人拟派项目经理如在其他项目上担任项目经理岗位，未能按照承诺在合同签订前从其他项目变更至本项目的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。

	34
	重要提示
	如有多个评审环节需要提供相同的资料，投标人应在最靠前的评审环节提供，并在后续的评审环节中注明见投标文件的某个部分，以方便评委评审。

	35
	招标文件的解释权顺序
	1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；
3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释；
4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。

	36
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	有下列失信行为之一的，不得推荐为中标候选人：
（1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的；
（2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的；

	37
	工程结算
	1、工程造价依据
[bookmark: OLE_LINK8] 配电改造工作内容执行2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1号）》。人工费执行安徽省建设工程人工费调整规定（按2025年第4季度铜陵市信息价人工费单价）；强电电缆、强电电线、低压成套设备、高压成套设备执行单个零星工程派工单建设单位签署日期的当期月度铜陵市信息价税前价，其他材料价格均执行合同签订当月铜陵市信息价税前价，铜陵信息价没有的依次参考所对应月度的合肥、芜湖、亳州的信息价税前价，仍无信息价的按询价方式确定市场价（询价确认的综合单价或材料价格不再折扣下浮），价格由建设单位、招标代理机构单位共同询价确认。税金费率执行安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（税金9%）及现行税务文件，若乙方无法开具9%增值税专用发票，最终工程费=合同工程费/(1+9%）*(1+实际开票税率）。合同履行过程中，若国家增值税税率发生调整，审计结算时，按送审计结算时执行的税率进行结算。
2、折扣比例
[bookmark: OLE_LINK7]所有工程按上述计价取费标准计价后，按工程总造价*   %（报价折扣率）作为工程结算价。
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	工程款支付
	每月按已完成形象进度的80%支付，工程竣工验收合格后，竣工资料齐备移交发包人并提交完整有效的结算资料后付至已完合格工程价款且不超合同价款的85%；结算经审核结束后付至结算价款的100%。（质量保证金比例为工程价款结算总额的3%；质量保证金推行工程担保制度，可通过银行保函、保证保险等方式提供。）付款前需要提供完成项目的竣工图（若有）、工程量确认单。
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	重要提示
	承包人进场施工时，安全措施必须完善到位，须给工程施工人员及进场管理等相关人员购买意外伤害险，一切安全责任或事故由承包人自行负责。




第三章  投标须知
（一）总  则
1、工程说明
    1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表；
    1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《铜陵市工程招标投标管理实施细则》等有关法律、法规和规章要求，通过公开招标方式选定承包人。
2、招标范围、承包方式
2.1 本招标工程项目的招标范围及工程内容见本须知前附表；
2.2本招标工程项目的承包方式见本须知前附表。
3、资金来源
    本招标工程项目资金来源见本须知前附表。
4、合格的投标人
4.1 投标人资质要求及建造师资质要求见本须知前附表；
4.2 投标人合格条件详见本工程招标公告；
4.3 本招标工程项目采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格投标人。
5、踏勘现场
投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
6、招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
7、投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（二） 招标文件
8、招标文件的组成
8.1招标文件包括下列内容：
8.1.1本招标文件的全部内容；
8.1.2本工程所有发生的补充公告文件及书面通知；
8.1.3本工程资格审查文件也为招标文件的组成部分。
8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件三日内向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9、招标文件的澄清
投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前三日向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将在投标截止时间前三天公布在铜陵市公共资源交易网，但不指明澄清问题的来源。
10、招标文件的修改
10.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。
10.2 招标文件的修改将在铜陵市公共资源交易网（非进场交易）发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
10.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。
10.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，且发出时间距投标截止时间不足3天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
10.5如果投标人在补充公告截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。
10.6 投标人对清单工程量提出异议的，必须附计算书，并接受招标人组织的核对。不能提供计算书或不能参加核对的，招标人对此异议不予受理，以后也不再调整工程量。

（三）投标文件的编制
11.投标文件的语言及度量衡单位
11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 (语言文字)。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附有经权威翻译机构核准的中文译文。
11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12.投标报价 
12.1 本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表所规定的方式。综合单价是指完成本工程项目的除措施费、规费、税金外的全费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润和施工工期内的风险费用。
13. 投标报价书封面相应位置必须加盖本单位公章。
14.投标货币：
本工程投标报价采用的币种为  人民币  。 
15.投标有效期
15.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人有权利拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
16.投标担保
16.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。
16.2投标人应按要求提交投标担保，本工程投标担保采用现金、保函等形式；接受投标保证金的银行及帐号等规定详见本须知前附表。任何未按上述规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。
16.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
16.4投标人的投标担保将在前附表规定时间内予以退还。
16.5如投标人发生下列情况之一时，投标担保金将不予退还：
16.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤回投标文件的；
16.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；
16.5.3投标人在招标活动中存在违规和违法行为的。
16.5.4投标人中标后因中标人自身原因放弃中标资格的。
17.投标替代方案
17.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。
17.2如果本须知前附表中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。
18.投标文件的份数和签署
18.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。
18.2 投标文件的正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人章。
18.3投标文件均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。
18.4 投标人按照规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。
18.5 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。
18.6纸质投标文件建议采用双面打印(此条不作为废标条件)。
（四）投标文件的提交
19.投标文件的装订、密封和标记
19.1投标文件的正本应密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章；
19.2 投标文件密封袋上均应写明：
19.2.1 招标人名称；
19.2.2 招标编号；
19.2.3 工程名称；
19.2.4        年       月      日      时      分开标，此时间以前不得开封；
19.2.5投标人名称和地址。
20.投标文件的提交
20.1投标人应按招标时间安排表中规定的地点，于截止时间前提交投标文件。
20.2 投标文件提交的截止时间见招标时间安排表的规定。
20.3 到投标截止时间止，招标人收到的有效投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
21.迟交的投标文件
招标人在本前附表规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
22.投标文件的补充、修改与撤回
22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
22.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知21条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
[bookmark: _Toc208106834][bookmark: _Toc200336335]（五）开标
23.开标
23.1招标人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。
23.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。
23.3投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。
23.4开标由招标人或招标代理机构主持：
24.投标文件的有效性
投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受： 
（一）逾期送达的或者未送达指定地点的； 
（二）未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。
（三）投标人未按要求递交投标文件的。
（六）评标、定标
25.评标委员会与评标
25.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。
25.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
26.评标过程的保密
26.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
26.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
26.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
27.投标文件的澄清
27.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
27.2 有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出书面说明并提供相关材料：
（一）设有控制价的，投标报价低于控制价合理幅度的；
（二）不设控制价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。
28.投标文件的评审程序
评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。
29.投标文件计算错误的修正
评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差。

（七）合同的授予
30.合同授予标准：本招标工程的施工合同将授予中标人。
31.招标人拒绝投标的权力：招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。
32.中标通知书
32.1招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
32.2非预中标人的投标保证金将在中标公示后五日内退还。预中标人（排名第一的预中标候选人）的投标保证金将在合同签订后五日内退还。退还保证金时应当同时退还银行同期存款利息，如有相应的银行手续费用应当先予扣除。（退还利息条款仅限保证金缴入虚拟账户项目）
33.合同协议书的签订：
 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
34中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
35中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
36.履约担保
36.1 合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第22项规定的金额向招标人提交履约担保。
36.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
37.履约担保返还时限
履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收后28天。













第四章 合同条款

（GF—2017—0201）



建设工程施工合同
 

工程名称： 铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程                
      工程地点：  铜陵市狮子山高新区                                       




    住房城乡建设部制定

[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025]      国家工商行政管理
5

[bookmark: _Toc351203480]第一部分 合同协议书
发包人1（全称）：铜陵高新发展投资有限公司                                      
发包人2（全称）：铜陵高新产业园发展有限公司                                   
承包人（全称）：                                                               
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就 铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481] 一、工程概况
1.工程名称： 铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程                。
2.工程地点： 铜陵市狮子山高新区                                  。
3.工程立项批准文号：  /                               。
4.资金来源： 自筹资金                                        。
5.工程内容：  为保障企业服务基础设施，现对铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程进行招标，主要内容按高新区内企业年度需求情况及建设方要求按需实施，含电气设备、配管及电缆等工程。具体以招标文件中所载明的内容和项目实施过程中的供电方案或任务单为准。
[bookmark: _Toc351203482]6.工程承包范围：     /        。
二、合同工期
开工日期同开工报告
计划开工日期：      年      月  日（以开工令为准）。
计划竣工日期：      年    月  日（以竣工报告为准）。
工期总日历天数：  365日历天。  
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合                   标准。
[bookmark: _Toc351203484] 四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价暂定价（即总建安费）为：
人民币（大写）  叁佰捌拾万元整(¥3800000.00元）；
2.合同价格形式：折扣率，折扣率为      %。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目负责人
承包人项目负责人：                           。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年     月     日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在               签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自   三方签字盖章后   生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。


	发包人1：  (公章) 
法定代表人或其委托代理人：（签字） 
组织机构代码:                      
地  址：                          
邮政编码：                        
法定代表人：                      
委托代理人：                      
电  话：                          
电子信箱：                       
开户银行：                       
账  号：                         



	发包人2：  (公章) 
法定代表人或其委托代理人：（签字） 
组织机构代码:                      
地  址：                          
邮政编码：                        
法定代表人：                      
委托代理人：                      
电  话：                          
电子信箱：                       
开户银行：                       
账  号：                         

	承包人：  (公章) 
法定代表人或其委托代理人：（签字） 
组织机构代码:                      
地  址：                          
邮政编码：                        
法定代表人：                      
委托代理人：                      
电  话：                          
电子信箱：                       
开户银行：                       
账  号：                         













第二部分  合同通用条款
本工程通用合同条款按建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）的通用合同条款执行。



第3部分  合同专用条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
    1.1.1.1其他合同文件包括：招标文件、最高投标限价、施工图纸（若有）、经业主审批的供电方案、任务单、影像资料等。 
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：                                    ；
资质类别和等级：                ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.2 设计人：
名    称：/；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /     。
1.1.3.2 永久占地包括：             /          。
1.1.3.3 临时占地包括：           /           。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的行业施工及验收标准规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      不提供    。
发包人提供国外标准、规范的份数：          无          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         无           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录条款；（4）专用合同条款及其附件（含补充条款，补充条款与专用条款不一致的以补充条款为准）；（5）通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸（如有）；（9）承包人承诺；（10）招标文件及答疑、澄清文件（如有）；（11）经监理工程师、发包人代表批准的施工组织设计；（12）合同履行过程中三方就有关工程洽商、变更达成的书面协议或文件（如有）。
1.6 承包人文件	
1.6.1承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：投标文件原样副本（含商务标电子版）、施工组织设计和单项工做任务进度计划；
承包人提供的文件的期限为：开工前三天        ；
承包人提供的文件的数量为：肆份              ；
承包人提供的文件的形式为：以书面形式提供    ；
发包人审批承包人文件的期限：收到后三日内              。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场     ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：             ；
监理人指定的接收人为：             。
1.8 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100]1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： /   。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101]1.8.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/  。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  / 。
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /         。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  承包人  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /  。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： / 。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： /  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： /  。 
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296346658]2. 发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
姓    名：              ；
身份证号：      ；
职    务：              ；
联系电话：                ；
电子信箱：      ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程进度、质量、投资负责，抽查隐蔽工程现场和验收记录，按照规定程序办理经济签证；（2）负责协调外部关系，监督检查监理单位、施工单位工作。 
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内由发包人完成。（2）施工所需的临时水、电、电讯线路由发包人协调接口（3）施工现场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场现状，承包人自行踏勘现场，开通临时便道，以满足文明施工要求为准。（4）单项工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内由发包人提供相关资料，同时承包人需自行核查现场杆管线，并做好相关保护措施。(5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开工前5日内完成。（6）三方约定发包人应做的其他工作：开工前3日组织图纸会审和设计交底。 
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   /  。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。
[bookmark: _Toc351203635]发包人是否提供支付担保：   /     。
发包人提供的支付担保金额：/。 
工程款支付担保保证期限：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297048344]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的竣工资料肆套(含竣工图（若有）、影像资料,其中二套是原件)和可编辑电子文件一份；承包人未按发包人要求提供竣工资料或资料不符合要求的(含发包人及分包工程资料的整理、扫描)，扣2%的工程结算总价作为抵押金，直至提交符合要求为止资料后退还抵押金。
承包人需要提交的竣工资料套数：     肆套               。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担           。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工并通过验收后30日内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料都是肆份（两份必须是原件），加可编辑电子版一份。（肆套竣工图（若有）必须全部为原件）
（6）承包人应履行的其他义务：执行合同通用条款及招标文件规定。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：               ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：       ；
建造师注册证书号：       ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号：                       ；
联系电话：                     ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：  执行通用合同条款  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于本月施工时间的 80%，离开施工现场需要向发包人现场代表报告请假。
承包人未提交劳动合同以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行合同通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权按500-2000元/天在当月进度款中扣除违约金。如特殊情况下，建造师离开现场的，须经发包人同意，并指定临时代表，代为行使建造师的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是建造师的行为。建造师、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。 
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得更换，如需更换，须经发包人同意。未经发包人同意，承包人私自变更建造师，除没收建造师履约保证金（履约保证金的 20%）外，发包人有权终止合同，并按已完工程量的 80%与承包人结算。
3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：监理人在承包人接到第二次更换通知第28天后书面通知该人员停止工作，并指示暂停施工，并按照承包人原因引起的暂停工作处理。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前提供。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 三方另行商定 。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经业主方及监理方同意。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：须经发包人同意。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担每人500元/天违约金并在当月工程款中扣除 。
[bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc303539102]3.4 分包
[bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：    执行通用合同条款         。
[bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc300934947]主体结构、关键性工作的范围：     /             。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：     /                 。
其他关于分包的约定：           /                   。
3.4.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /                。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、工程现场照管由承包人负责，相关处理及保护费用已包含在合同价款内，发包人负责协调相关单位进行处理；2、工程竣工前，承包人负责已完工程的保护工作，费用由承包人承担。  
3.6履约保证金
[bookmark: _Toc351203636]承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：以转账或银行保函或保证保险形式提交履 约担保（若承包人履约担保形式为银行保函或保证保险，在签订合同时必须以发包人提供的银行保函格式、保证保险格式为准，不得以任何理由拒绝）。履约担保金额为合同价款（不含暂列金额）的 2%（其中质量履约保证金占40%，工期履约保证金占40%，建造师履约保证金占20%），缴纳时间为领取中标通知书后十个工作日内缴纳。
履约保证金的退还：竣工验收合格后，承包人无其他违约行为的，予以退还。施工过程中，若承包方出现本合同约定的违约行为，则从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足以支付各项违约金的，则从未付工程款中扣减。
[bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296944501]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：                               。
关于监理人的监理权限：                               。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人为发包人和监理单位免费提供足够的办公用房和会议室   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）         /                          ；
（2）         /                          ；
（3）         /                          。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297120463]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc300934949]5.1.1 质量标准和要求：  合格。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款  。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48   小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc351203639]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 关于治安保卫的特别约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担履约保证金的10%违约金。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和隐藏发生的费用，由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：     /             。
6.1.2 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：协助发包人对市容、环保、交通等部门和周边居民的协调工作，相关费用已包含在投标总价款中，发包人不再另行支付。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。
6.1.3 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
6.1.4 承包人应为进场施工人员购买意外伤害保险等相关保险，并切实做到安全生产要求，提供安全的生产作业环境及设备，若安全事故或设备毁损的，或造成第三人人身或财产伤害的，承包人对此承担责任。
7. 工期和进度：
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内承包人向发包人提供施工组织设计和单项任务进度计划（含进度计划网络图、横道图）工程师确认的时间：收到后 7日内工程师进行确认和提出修改意见。2、群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3日     。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到之日起3日  。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日   。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前            。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前      。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前       。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7日 。
[bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。 
[bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc312678012][bookmark: OLE_LINK13]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: OLE_LINK10]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：处1000元/日（不可抗力除外）、累计最高赔偿金额为合同履约保证金的40%。（以开工之日至完工初验合格之日为计算工期，若初验不通过以开工之日至主管部门验收时间为计算工期)。但因延期导致发包人相应损失的，发包人有权增加赔偿比例。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016]不利物质条件的其他情形和有关约定：   /                 。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）               /                            ；
（2）               /                            ；
（3）               /                            。
7.8 提前竣工的奖励
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]7.8.1提前竣工的奖励：   /   。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc300934980]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /      。
8.2 样品
8.2.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：材料进场前发包人有权要求承包人先提供样品，样品经监理单位和发包人确认后材料方可进场；审查不通过的，发包人有权要求承包人重新报送，直至通过发包人、监理单位的审查后方可进场。因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。对承包人不能确保工程质量的材料，发包人有权指定采购。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担          。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251427]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985]施工现场需要配置的试验场所：     满足要求            。
施工现场需要配备的试验设备：      同上               。
施工现场需要具备的其他试验条件：  同上               。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：          同上               。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc296347192]10. 变更
[bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296891022]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行合同通用条款。1、本工程在施工过程中，因施工图需要修改变更，承包人不得以任何理由拒绝 2、本工程设计单位出具的图纸变更、修改以设计部门签发、并经监理工程师、建设单位认可的书面形式为准。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:提出变更申请报告，说明变更的理由及依据交由监理方、建设方审核认为确需变更另请设计单位出具盖章签字的设计变更通知单（建设方签字盖章确认）后下发实施 。
[bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296347202]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到7日内         。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理报送后七天内 。
[bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297216205]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
[bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc304295574]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细：   /   。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：           /          。
10.5 暂列金额
[bookmark: _Toc351203643]合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
[bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296347200]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：按招标文件投标须知前附表第37款“工程结算”执行 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：            /             。
第3种方式：其他价格调整方式：            /                 
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式：采用折扣率 。
[bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891247]12.1.1工程造价依据
   配电改造工作内容执行2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1号）》。人工费执行安徽省建设工程人工费调整规定（按2025年第4季度铜陵市信息价人工费单价）；强电电缆、强电电线、低压成套设备、高压成套设备执行单个零星工程派工单建设单位签署日期的当期月度铜陵市信息价税前价，其他材料价格均执行合同签订当月铜陵市信息价税前价，铜陵信息价没有的依次参考所对应月度的合肥、芜湖、亳州的信息价税前价，仍无信息价的按询价方式确定市场价（询价确认的综合单价或材料价格不再折扣下浮），价格由建设单位、招标代理机构单位共同询价确认。税金费率执行安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（税金9%）及现行税务文件，若乙方无法开具9%增值税专用发票，最终工程费=合同工程费/(1+9%）*(1+实际开票税率）。合同履行过程中，若国家增值税税率发生调整，审计结算时，按送审计结算时执行的税率进行结算。
12.1.2折扣比例
所有工程按上述计价取费标准计价后，按工程总造价*     %（报价折扣率）作为工程结算价。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/ 。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：见发包人要求
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：      /                        。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：        /                  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /               。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /                   。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296944550]12.4.1 付款周期
三方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：
每月按已完成形象进度的80%支付，工程竣工验收合格后，竣工资料齐备移交发包人并提交完整有效的结算资料后付至已完合格工程价款且不超合同价款的85%；结算经审核结束后付至结算价款的100%。（质量保证金比例为工程价款结算总额的3%；质量保证金推行工程担保制度，可通过银行保函、保证保险等方式提供。）付款前需要提供完成项目的竣工图（若有）、工程量确认单、已完工程预算书。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/ 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /     。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /     。
（2）发包人支付进度款的期限/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /      。
12.4.5 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /          。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc300935015]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251474]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款              。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /   。
13.2.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接受证书后7天内  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /      。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：          合同工程内容            。
（1）单机无负荷试车费用由      承包人       承担；
（2）无负荷联动试车费用由      承包人       承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定：         /               。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   执行通用合同条款        。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：/ 。 
竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款    。
[bookmark: OLE_LINK9]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： /  。
发包人完成竣工付款的期限： 按发包人规定的时间   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款 。
竣工结算补充：工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。
竣工结算审核承包人违约责任：承包人应在工程竣工验收合格后及时内上报工程结算，并对上报的结算金额负责。竣工结算过程中，承包人对上报的结算金额负责。竣工结算过程中，施工单位必须认真编制工程结算，如竣工结算经建设单位内审机构审计核减额超过（含）施工单位报审额5%的，承包方承担全额审计费用。若审计核减额未超过5%，审计费用由建设单位承担。 
发包人内审机构审计均采用“审减不审增”的原则，如承包人提交的竣工结算报告和竣工结算资料有漏算、少算以及由于清单计算错误、定额套用错误等引起价款减少的，发包人均不予调整增加，该部分价款视为承包人自愿放弃，其损失由承包人自行承担。
14.3竣工结算依据：见发包人要求。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  按相关规定执行     。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后七天内   。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。
（2）发包人完成支付的期限：   /   。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515]15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 竣工验收合格后两年    。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： / 。
15.2.1 
质量保证金采用以下 （1）或（3） 种方式（由承包人自行选择）：
（1）质量保证金，保证金额为：  审定价款3% ； 
（2） / %的工程款；
（3）其他方式:承包人须提供与审定价款3%等额的银行保函、保证保险等方式。
关于质量保证金的补充约定： 如提供银行保函、保证保险则银行保函、保证保险期限不早于工程缺陷责任期满。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：     竣工验收合格后两年   。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时到达，如果为外省市的承包人不得迟于24小时到达。。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  执行合同通用条款           。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      /       。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /        。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        /      。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：         /     。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/ 。
（7）其他：       /     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：1、合同实施期间，如发现承包人名不副实（存在挂靠、借用 资质、转包、违法分包等行为），发包人有权单方面终止合同并清退出场，没收全部履约保证金，同时按已完工程量的 80%与承包人结算，并追究其他相关责任，包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。发包人在实际施工过程中发现承包方存在上述违约行为，但基于工期考虑未清场的，不视为发包人默认接受现状，发包方仍有权利向承包方主张上述违约责任。
2、工程竣工后，承包人以外的有关单位或个人包括但不限于违法转包人、挂靠人、分包单位、劳务公司、机械租赁单位等向发包人主张工程款的，发包人为应对诉讼所发生的一切费用包括但不限于诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等均由承包人承担，发包人有权在未付工程款及保证金范围内直接扣减，未付工程款及保证金不足以偿付的，承包人应当另行支付。
3、合同履约不力、承包人不守承诺、严重影响工程进度、不能按期保质完成施工任务、发包人有权扣除承包履约保证金，并可单方面终止合同，将承包人清退出场，并追究相关责任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。
4、在施工过程中发现承包人弄虚作假、偷工减料、不按图纸及规范施工，每发现一次发包人将扣除承包人10%履约保证金，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，同时按已完工程量的80%与承包人结算，并追究其他相关责任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：     同上    。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：       同上    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    执行合同通用条款     。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条款  。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：执行通用合同条款  。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，所有安全责任有承包人承担   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /            。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /               。 
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  
20.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：           /                  。
选定争议评审员的期限：       /                        。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。
其他事项的约定：                                      。
20.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：        /                   。
20.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向    /        仲裁委员会申请仲裁；
（2）向     工程所在地    人民法院起诉。
21.补充条款
21.1 税金执行安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7号）按9%计取。合同履行过程中，若国家增值税税率发生调整，审计结算时，按送审计结算时执行的税率进行结算。
21.2监理单位确认的工程量确认单须经甲方代表书面确认同意后方才生效。
21.3 本合同未尽事宜之处，中标后由三方协商进行补充，以实际签订的合同有关条款为准。
21.4 本项目合同价格实际支付单位以单个零星工程派工单中备注的建设单位为准。
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附件1：
[bookmark: OLE_LINK4]工程质量保修书
发包人1： 铜陵高新发展投资有限公司   
发包人2：铜陵高新产业园发展有限公司  
承包人：                              
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》,参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程 签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，三方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。
质量保修范围和内容：施工图纸、招标文件范围内项目__。因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。
二、质量保修期
三方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1. 主体结构和基础工程，为  设计文件规定的合理使用年限   年；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期:
6.给排水设施、道路等配套工程为_2年;
7.其他项目保修期限约定如下:保温系统工程及幕墙系统为5年，其他未列工程的质量保修期不少于2年且不低于国家现行规定。绿化工程养护期为2
年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月  ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、三方约定的其他工程质量保修事项：     /        。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人三方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	
发包人1(公章)：                             
地  址：                                      
法定代表人(签字)：                                            
委托代理人(签字)：           
电  话：                                                     
传  真：                   
开户银行：                                    
账  号：                                                  
邮政编码：                   

	
发包人2(公章)：                             
地  址：                                      
法定代表人(签字)：                                            
委托代理人(签字)：           
电  话：                                                     
传  真：                   
开户银行：                                    
账  号：                                                  
邮政编码：                   

	
承包人(公章)：                             
地  址：                                      
法定代表人(签字)：                                            
委托代理人(签字)：           
电  话：                                                     
传  真：                   
开户银行：                                    
账  号：                                                  
邮政编码：                   
























附件2：                             安全生产合同

为在铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程  （项目名称）   /   （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人              （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由三方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。


                   

	发包人1：         （盖单位章）
                     
法定代表人或其委托代理人：    （签字）
      年    月    日
	发包人2：         （盖单位章）
                     
法定代表人或其委托代理人：    （签字）
      年    月    日
	承包人：         （盖单位章）
                     
法定代表人或其委托代理人：    （签字）
      年    月    日











附件3
发包人要求
1、 项目概况
为保障企业服务基础设施，现对铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程进行招标，主要内容按高新区内企业年度需求情况及建设方要求按需实施，含电气设备、配管及电缆等工程。具体以招标文件中所载明的内容和项目实施过程中的供电方案或任务单为准。
2、 服务周期
1、本项目服务有效期1年(自合同签订之日起算365日历天，若合同施工服务期内施工金额累计达到总建安费金额，则有效期自动届满)，
2、工作任务的工期以发包人书面通知或指令为准（工程派工单）。如合同施工服务期届满，单个工作任务尚未竣工的，中标人仍应就该单个工作任务继续履行，直至该项任务达到验收合格。
3、中标人依据《工程派工单》进行施工，且24小时内领取《工程派工单》及完成现场查看；没有《工程派工单》的施工项目，发包人将不予认可；且施工方案须报发包人审批通过后，方可进行施工，否则发包人将不予认可。
4、因承包人原因导致单项工程工期延误的逾期竣工违约金的计算方法为：处200元/日（不可抗力除外）、累计最高赔偿金额为合同履约保证金的40%。但因延期导致发包人相应损失的，发包人有权增加赔偿比例。
3、 服务要求
1.人员配备
本项目为年度施工工程，中标人须根据发包人的派工单合理安排项目的施工人员。危险性较大的分部分项工程、大型设备安拆、有限空间作业、存在质量通病隐患的隐蔽工程在施工期间管理人员须全天候在岗履责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于本月施工时间的 80%，离开施工现场需要向发包人现场代表报告请假。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权按500-2000元/天在当月进度款中扣除违约金。如特殊情况下，建造师离开现场的，须经发包人同意，并指定临时代表，代为行使建造师的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是建造师的行为。建造师、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。 
承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得更换，如需更换，须经发包人同意。未经发包人同意，承包人私自变更建造师，除没收建造师履约保证金（履约保证金的 20%）外，发包人有权终止合同，并按已完工程量的 80%与承包人结算。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担每人500元/天违约金并在当月工程款中扣除 。
2.工作流程
中标人接到发包人的《工程派工单》后，应在24小时内响应，在要求时间内提供纸质方案和预算，经发包人、监理、跟踪审计（若有）确认后实施，已完工作任务须及时办理竣工验收移交手续，否则视作违约，发包人有权追究责任。
对于应急抢修，中标人在接到发包人的通知（电话、短信等），须安排人员1小时内到达施工现场（施工完成3日内补办相关手续），迟到一次，视作违约，处1000元/次违约金，迟到三次及以上，发包人有权解除合同。
任务派工单：承包人依据《工程派工单》进行施工，且24小时内领取《工程派工单》及完成现场查看；没有《工程派工单》的施工项目，发包人将不予认可。
工程联系单：承包人应及时将《工程联系单》上报审批，《工程联系单》应包含工作内容、造价等。
《工程联系单》原则上应先报批后实施，不得后补。在工程施工过程中，遇到涉及安全等特殊情况，为保证工程安全及建设进度要求，可由发包人同意，提出明确的处理方案后先行实施，实施后承包人应补办有关手续。
签证单：承包人在隐蔽前应及时通知发包人及监理单位，及时做好工程量确认，并及时提交工程量签证单(必须附有设计图纸或发包人批准的工程联系单、详细的工程量计算公式和简图影像资料），监理单位及时核签完成，发包人及时完成审核工作。
3. 其它要求
 3.1、文明施工
（1）施工人员须文明规范施工，服从发包人的管理和监督。如在施工过程中，有乱堆、乱扔垃圾，不按施工时间施工等现象，由此造成的损失由投标人自负。
（2）施工使用电梯时，不得影响他人上下，散装物品须袋装处理。超重、超长及易损坏电梯的建材、工具等物品须走安全通道。
（3）搬运材料或垃圾后应负责及时打扫，保持公共部位清洁。搬运、使用材料或工具时应轻拿轻放，不得磕碰坏户内外墙面、地面及物品。
（4）对施工现场必须采取必要的防护措施。注重成品保护。
（5）做好物业与企业沟通保障，施工过程中不得影响企业生产。
3.2、安全生产
（1）施工单位安排新工人入场，应接受“安全生产三级教育”。 
（2）进入施工现场人员必须正确使用个人劳保用品。如安全带、佩带安全帽等。 
（3）现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 
（4）特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。
（5）小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。使用砂轮机时，先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。
（6）高空作业时，要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。
（7）施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。
（8）施工现场地需挂贴安全施工标牌。
（9）严禁违章指挥和违章操作。 
3.3、用电安全
（1）施工现场所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。 
（2）施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。 
（3）临时用电执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。 
（4）所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。 
（5）严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。 
（6）所有插头及插座应保持完好。
（7）所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。 
（8）施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。 
（9）接驳电源应先切断电源。若带电作业，必须采取防护措施，并有三级以上电工在场监护才能工作。
（10）选取电源接入点时，必须经过物业公司工作人员或该企业的同意。   
（11）施工期间现场还须遵守如下消防要求：①不得使用电炉及乙炔等易燃易爆物品。②动用明火须拟定防火措施后向发包人申请，得到批准后方可进行；③电气、电焊等特殊工作的操作人员均需有电工、电焊工等操作证，并按相关作业规范操作，不得无证上岗。④施工中若需使用油漆等易燃材料时，需提前做好储存安全工作，妥善保管，控制存放量。施工完毕后，须及时将剩余物品带离现场。⑤施工区域禁止吸烟。⑥现场装修废料及时清理完毕，特别是刨花锯末应每天清除，设专人负责。⑦施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭。施工人员下班时认真检查施工现场，防止留下火险隐患，人员离开时必须将所有电源切断。⑧保证对所属施工人员进行安全教育，服从配合发包人的消防安全监督检查。
（12）质量保修期间提供以下服务。①在质量保修期间，当由于工程本身质量原造成损坏，投标人须免费负责修理或更换。②在修理或更换之后，投标人须将损坏原因、整改措施、完成修理情况等，以书面形式提交发包人。③验收交付后二个月内投标人须指派专人对施工进行工程质量回访，做好《工程回访记录》。④在保修期内，除对有缺陷的部位进行无偿地给予修理与更换处，并承担一切由此而引起对企业或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或不可抗力因素造成的损坏。
4、 合同价款及结算
1、工程计价规则：
 配电改造工作内容执行2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1号）》。
人工费执行安徽省建设工程人工费调整规定（按2025年第4季度铜陵市信息价人工费单价）；
强电电缆、强电电线、低压成套设备、高压成套设备执行单个零星工程派工单建设单位签署日期的当期月度铜陵市信息价税前价，其他材料价格均执行合同签订当月铜陵市信息价税前价 ，铜陵信息价没有的依次参考所对应月度的合肥、芜湖、亳州的信息价税前价，仍无信息价的按询价方式确定市场价（询价确认的综合单价或材料价格不再折扣下浮），价格由建设单位、招标代理机构单位共同询价确认。
税金费率执行安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（税金9%）及现行税务文件，若乙方无法开具9%增值税专用发票，最终工程费=合同工程费/(1+9%）*(1+实际开票税率）。
合同履行过程中，若国家增值税税率发生调整，审计结算时，按送审计结算时执行的税率进行结算。
2、折扣比例
所有工程按上述计价取费标准计价后，按工程总造价*   %（报价折扣率）作为工程结算价。
3、结算编制依据：
3.1、施工合同、中标通知书、图纸、派工单、工程联系单、签证单、竣工验收资料等所有工程按上述计价取费标准；
3.2、中标人投标折扣率。
4、其他要求
发包人另行委托的第三方检测机构对工程质量进行抽检，中标人必须积极配合原材料取样等工作内容，相应配合费用（包含原材料）投标人在投标报价中应考虑。不合格的由承包人双倍支付检测费用。
对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。


工程派工单
	工程名称
	铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程
	编号
	2026001

	任务单名称
	

	工程地点
	
	工 期
	

	工作内容
	








附件：1.图纸或改造方案

	备注
	

	监理单位
	派受单位
项目经理
	建设单位
现场负责人

	


签字：
日期：

	


签字：
日期：
	


签字：
日期：










第六章 评标办法
1.总则：
本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，并结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。
2.评标程序
2.1开标时，评标委员会应按照本章规定的评审环节依次进行。评审委员会应在每个阶段进行认真核查，前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，任一环节未通过的均视为无效投标，已进入下一顺序评审的，除下列所列情形外，评审委员会不得对前面顺序评审的结果进行修改。①分值汇总计算错误的；②分项评分超出评分标准范围的；③评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中记载，同时报监管部门备案。
2.2评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构现场解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。
2.3现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。
2.4评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
2.5当通过投标资格评审或商务标评审的投标人少于3家的，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标做招标失败处理。
2.6招标失败的项目，评标委员会除应在评标报告上说明认定项目招标失败的理由外，还应分析招标失败产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次招标失败的措施和建议。
3.资格审查
	序
号
	评审项目
	证明材料
	情况说明

	1
	授权委托书、法定代表人身份证明书
	非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书。需按给定的格式填写、盖章
	①授权委托书及法定代表人身份证明书加盖投标单位公章的原件装订在投标文件内。
②被授权人身份证及法定代表人身份证扫描件（复印件）加盖投标单位公章装订在投标文件中。

	2
	企业资质
	按照招标公告(资质最低条件)提供材料
	有效的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证复印件或影印件放入投标文件，纸质证照和电子证照皆可。

	3
	项目经理
	按照招标公告（项目经理最低要求）提供材料
	有效的资格证书、安全生产考核B证、社保证明复印件或影印件加盖公章放入投标文件中，纸质证照和电子证照皆可，本项目不接受退休人员参与投标。

	4
	投标保证金
	按投标人须知前附表的要求提供材料
	1.转账形式保证金缴纳情况由招标代理机构对比确认。
2.投标保证金其他要求见投标人须知前附表。

	5
	诚信承诺书
	按给定格式填写盖章
	加盖投标单位公章的原件装订在投标文件内

	6
	项目经理到岗承诺
	按给定的格式填写盖章
	加盖投标单位公章的原件装订在投标文件内

	7
	中小企业声明函
	按给定的格式填写签章
	按照格式填写加盖公章放入投标文件中


备注：（1）以上有一项不符合即为不合格。第1项中的授权委托书及法定代表人身份证明书必须提供，身份证扫描件或复印件不作为废标条件，仅用作判定其现场澄清或异议效力的依据。
（2）各类资质证书、合同、验收报告、营业执照、施工企业及项目负责人资质等级证书、安全生产考核证书等均不要求投标人提供原件。
（3）投标文件封面、投标函、投标函附录、投标报价表封面未按招标文件规定的投标文件格式签字或盖章的即为不合格
（4）招标文件规定的不得投标、不得推荐为中标候选人的不良行为记录及失信行为均不需投标人提供相关证明材料，只需按投标文件规定格式填写并提交《诚信承诺书》即可。
（5）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的资格评审不合格。
（6）本招标文件中要求提供的社保证明材料，投标人可提供社会保险的任一险种，均予认可。
4.商务标审查：
商务标审查中发现存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理，即为不合格： 
①投标人投标报价超过最高投标限价的。
②评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在0.5小时内（具体时间由评委确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。
③有关法律、法规规定的其它废标条件。
4.1计算评标基准值B（94分）
4.1.1确定参与商务标平均值计算的报价范围
（1）投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与报价的抽取和平均值的计算。
（2）低于最高投标限价的81%或高于最高投标限价的91%的投标报价（不含本数），均不参与以下平均值的计算。
当最高投标限价的81%与最高投标限价的91%之间无投标报价时（含本数），属于报价异常，本项目做流标处理。
4.1.2计算投标报价算术平均值b
（1）设通过前述各步骤评审的投标人数量为M,最高投标限价为A。 
（2）当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算术平均值为b值
（3）当M＞5时，按由高到低顺序去掉报价高的M×10%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去除报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值；
（4）计算评标基准值B：对第一次算术平均b值（含）和最高投标限价的86%（含）之间的投标报价进行第二次平均，第二次平均值即为评标基准值B。（若第一次算术平均b值（含）和最高投标限价的86%（含）之间没有投标报价，则以最高投标限价的86%为评标基准值B。）
（5）有效投标报价等于评标基准值B值的得满分94分。报价每高于评标基准值1%扣0.3分，每低于评标基准值1%扣0.2分，计算公式为：94-|投标人报价-评标基准值|/评标基准值*（0.3或0.2）*100。
5.技术标评审（6分）
	评审因素
	评分标准
	满分

	1.主要施工方法
	各主要分部施工方法符合项目实际，工艺创新、方法科学合理，好的得1-0.7分，一般得0.7-0.4分，差的得0.4-0分。
	1

	2.拟投入的主要物资计划
	施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、进场时间安排合理，投入的施工材料绿色环保，好的得1-0.7分，一般得0.7-0.4分，差的得0.4-0分。
	1

	3.拟投入的主要施工机械、设备计划
	投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、进场时间满足需要得0.5-0.3分，不完全满足得0.3-0.1分，差的得0.1-0分。
	0.5

	4.劳动力安排计划
	劳动力安排计划明细，劳动力投入经济合理，满足施工需要得0.5-0.3分，不完全满足得0.3-0.1分，不满足得0.1-0分。
	0.5

	5.确保工程质量的技术组织措施
	施工项目有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整合理得0.5-0.3分，较好得0.3-0.1分，差的得0.1-0分。
	0.5

	6.确保安全生产的技术组织措施
	人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求，现场防火、安全防护措施得力，科学合理得0.5-0.3分，较好得0.3-0.1分，差的得0.1-0分。
	0.5

	7.确保工期的技术组织措施
	在施工工艺、方法、材料、劳动力、机械设备、技术等方面有保证工期的具体措施。有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图。图表编制完善，安排科学合理；科学合理得0.5-0.3分，较好得0.3-0.1分，差的得0.1-0分。
	0.5

	8.确保文明施工的技术组织措施
	针对本工程项目特点，现场文明施工计划、环境保护措施，内容达到“安全文明示范工地”标准，满足得0.5-0.3分，不完全满足得0.3-0.1分，差的得0.1-0分。
	0.5

	9.工程施工的重点和难点及保证措施
	工程施工的重点和难点保障方案优、措施得当得0.5-0.3分，一般得0.3-0.1分，差的得0.1-0分。
	0.5

	10.合理化建议
	提出针对本项目的合理化建议和针对性措施。建议可行、有价值得0.5-0.3分，建议不完全可行的得0.3-0.1分，空洞无实质性内容得0.1-0分。
	0.5


注：实施方案的最终得分计算方法为：取所有评委评分的算术平均值为投标人为最终得分，四舍五入小数点后保留二位小数。
6.投标人综合得分=技术标得分+商务标得分
7.企业信用评审
评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。
7.1 行贿犯罪记录
投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。
7.2 限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理
投标人或项目负责人“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。
7.3 住建部门“黑名单”
投标人在市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。
7.4 人力资源社会保障行政部门“失信名单”
被人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。
7.5 联合体投标及其他情形的处理
联合体成员单位存在失信被执行人信息、行贿犯罪记录、限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚、住建部门黑名单、拖欠农民工工资失信名单的，视为联合体存在相关情形。
8. 推荐中标候选人
对通过全部评审的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序，推荐有排序的1名中标候选人。综合得分相等的，投标报价低价者优先；若报价也相同时，由评标委员会现场抽签确定排序。无法推荐招标文件规定数量的，以实际合格的投标人家数为准。 
当拟推荐的中标候选人报价存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在30分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。
中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。




[bookmark: _Toc12829][bookmark: _Toc171581547][bookmark: _Toc171741990][bookmark: _Toc171581367]


第七章  投标文件格式



                                              工程施工招标

投  标  文  件
招标编号：







项目名称：                                                
投标文件内容：    	    投标文件	       	           
投 标 人：               （盖公章）                            
法定代表人或
其委托代理人：         （签字或盖章）                        

日  期：       年      月     日





目录
一、资格审查部分
（一）法定代表人身份证明书
（二）法定代表人身份证复印件或扫描件
（三）授权委托书
（四）授权委托人身份证复印件或扫描件
（五）投标人营业执照、企业资质、企业安全生产许可证复印件或扫描件
（六）项目经理资格证书、安全生产考核B证、社保证明复印件或扫描件
（七）投标保函或转账记录
（八）诚信承诺书
（九）项目经理到岗承诺
（十）中小企业材料
（十一）招标文件要求的其他资料
（十二）投标人认为需要提交的其他资料

二、技术标部分
施工组织设计

三、商务标部分
（一）投标函
（二）投标报价





一、资格审查部分

法定代表人身份证明书


单位名称：                                                   
单位性质：                                                
地    址：		  			       			            	
成立时间：               年            月           日
经营期限：                                           	
姓    名：                 性别：                   
年    龄：                 职务：	                   
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。



投标人：   （盖公章）
日  期：      年     月     日
	[bookmark: _Toc171581368][bookmark: _Toc171741991][bookmark: _Toc171581548]

法定代表人身份证复印件或扫描件







授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系   （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就        （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。


代  理  人：              性别 ：         年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

投  标  人：                   （盖公章）

[bookmark: _Toc171581369][bookmark: _Toc171581549][bookmark: _Toc171741992]法定代表人：                   （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场则投标文件中无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。

	

授权委托人身份证复印件或扫描件







投标人营业执照、企业资质、企业安全生产许可证复印件或扫描件



项目经理资格证书、安全生产考核B证复印件或扫描件



































投标保函或转账记录

投标保函
编号：           
 
[bookmark: _Hlk40303117]申请人：
地址：
受益人： 
地址：
开立人：
地址：

致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 
（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； 
（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 
（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；
（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk58489417]    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
[bookmark: _Hlk40354215]（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；
[bookmark: _Hlk40354839]（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                                （公章） 
法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月   日




诚信承诺书
致招标人：                      
我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：
一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。
二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。
三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。
四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。
五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。
六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。
七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。
八、至投标截止之日，我公司及本项目拟派项目经理不在受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚期内，不在政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理期内。
九、至投标截止日，我公司及拟派项目经理（项目负责人）未被人民法院列入失信被执行人、未被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的、未被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“失信名单”、我公司近3年内无行贿犯罪记录。
以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。
                                  投标单位：   （盖章）
法定代表人：      （签字或盖章）
                               年     月     日




项目经理到岗承诺


                    （招标人名称）：
本项目拟派项目经理目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。
以上承诺如有虚假或未兑现，我单位愿意按照弄虚作假情形承担相应责任。




投标人名称：         （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年     月     日




















中小企业材料

中小企业声明函（工程)

本公司(联合体）郑重声明，为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发【2022】12号)、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法>》（财库〔2020]46号)、《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》(皖财购【2022】556号）和《安徽省住建厅关于切实加强全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》(建市函【2022】453号）等文件精神，本公司(联合体）参加(建设单位名称）的(项目名称）招标活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.（项目名称） ，属于  建筑业  行业；承接企业为_(企业名称)，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于______（中型企业、小型企业、微型企业)（选其一）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                   　
企业名称（盖章)：
日期：


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。










招标文件要求的其他资料






投标人认为需要提交的其他资料





































二、技术标部分


施工组织设计






















三、商务标部分


投 标 函
致：   {招标人名称}   
1.根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以报价折扣率（小数点保留至**.**%）          % 的投标报价并按图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为        ，其项目经理资质为         。     
3. 一旦我方中标，我方保证按　            　的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做否决投标处理。
4.一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。
5.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。
6.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。
7.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。
8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。
9.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
10.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 
11.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）     %作为履约保证金。
12.招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。
13.我方承诺：我方拟派项目经理符合投标须知前附表的规定，否则接受招投标行政主管管理部门依法进行的处罚。
14.其他补充说明：             {补充说明事项}         


投 标 人：      名称   （盖章） 			
单位地址：	                                                    
法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章） 
邮政编码：		电话：		 传真：                         
开户银行名称：						开户银行账号：				  	     
日期：       年      月      日















（2）报价表

投标人名称：                                工程编号：                 
	序号
	报价类别
	最高投标限价（%）
	报价折扣率（小数点保留至**.**%）
	备注

	1
	铜陵狮子山高新区2026年度10KV及以下配电工程
	100%
	       %
	报价为折扣率。例如报价90.00%，即所有工程按规定计价取费标准计价后，按工程总造价* 90.00%作为工程结算价。





投标人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：年    月    日
22

