

铜陵市中医医院总院区能源托管项目（项目编号：
2023CGSF089）流标原因分析

一、流标原因：至投标截止时间，没有投标单位递交投标文件，导致有效投标文件不足法定数量，故本项目作流标处理。

二、招标文件不存在违法违规和不合理条款；

三、对重新招标相关措施的建议：无

评委签字：

我明 点弘
郑福生 李勤
钱尼达

2023年5月15日

