

2023年义安区新建富贵城幼儿园教育教学设备采购项目
(四次)一标段流标报告说明

流标原因：经过评标委员会评审，依据招标文件第 33.6
和 32.1 条规定，本次项目合格投标人不足三家，本项目流标。

评委签字：徐超 胡前前 李昭

日期：2023.9.7