

枞阳豸岭排涝站拆扩建工程计算机监控 及视频系统采购项目流标公告

经评标委员会评审，枞阳豸岭排涝站拆扩建工程计算机监控及视频系统采购项目招标文件中主要设备清单与补充的“计算机监控、视频系统工程量清单”不一致，遗漏主要设备（变压器），影响评审的公正性，评标委员会决定终止评审，此次招标失败

评标委员会

2020年6月11日



招标代理机构:

