

铜陵市义安区水网建设规划编制服务(项目编号:2023CGSF220)流标原因分析

一、流标原因:至投标截止时间前,有效投标文件不足法定数量,故本项目作流标处理。

二、竞争性磋商文件不存在违法违规和不合理条款;

三、对重新招标相关措施的建议:无

评委签字:



2023年11月9日