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上篇  专用部分

第一章  招标公告

招标编号： GC2019XXXXX
一．招标条件
1.工程名称： XXXXXXXXX
2.项目审批机关名称：XXXXXXXXXXXXX 
3.招标人： XXXXXXXXXXX
4.资金来源： XXXXXXXXXXXXX

5.交易项目性质: XXXXXXXXXX
二、工程概况与招标范围
1.工程实施地点: 

2.标段划分:1个标段

	标段编号
	标段名称
	建筑规模
	招标控制价(元）
	招标范围
	工期（日历天）
	实施地点
	实施时间

	GC2019XXXX
	XXXXXXX
	XXXXXXX
	XXXXXXXX
	XXXXXXXX
	XXXXXX
	XXXXXX
	XXXXXXXX


三．投标人资格要求
资质要求: 投标人需具备独立法人资格的 XXXXXXXXXXX 资质，并具有有效的安全生产许可证。
业绩要求:无
人员要求: 拟派项目经理（建造师）具备有效的XXXXXXXXX  注册建造师资格，安全生产考核合格证书（B类），且无在建工程。
  其他要求:
1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.投标人具有下列情形之一的，不得参与投标：
（1）被铜陵市、县公共资源交易监管部门记不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月的；
（2）被铜陵市、县公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月的；
（3）被铜陵市、县公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过24个月的。
上述不良行为记录分值由招标人或代理机构在开标现场查询铜陵市公共资源交易监督管理局网站信用信息栏，具体分值等信息以开标当日“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”为准。
3. 投标人、法定代表人及拟派项目经理（建造师）被人民法院列入失信被执行人的，不得推荐为中标候选人。（由评标委员会在评标现场查询“信用中国”网站，网址：http://www.creditchina.gov.cn/）。 
4. 投标人、法定代表人及拟派项目经理（建造师）近三年内被列入行贿犯罪记录的，不得确定为中标人。
5. 本次招标项目不允许联合体投标;资格审查采取资格后审进行。
四、招标获取方式
1.所有招标内容均以铜陵市公共资源交易中心网站http://ggzyjyzx.tl.gov.cn上公布的该工程招标公告、附件、补充公告为准，投标人自行下载，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中建设工程“招标公告”、“补充公告”信息栏内的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。
2.招标文件及相关资料为会员注册下载，请各潜在投标人登录系统注册登记并办理电子数字证书；具体方法详见铜陵市公共资源交易网http://ggzyjyzx.tl.gov.cn重要通知。

3.此项目为全网招项目，投标人须从系统内递交加密后的电子投标文件，开标当天投标单位在开标规定时间内使用CA锁（须与生成投标文件、上传投标文件的CA锁保持一致），完成投标文件解密工作。
4.本次招标项目不收取招标文件及有关招标资料工本费。
五、发布公告的媒体
本次招标公告同时在安徽省公共资源交易监管网http://www.ahggzy.gov.cn、铜陵市公共资源交易网http://ggzyjyzx.tl.gov.cn上发布。
六、重要提示
本项目是否启用企业信用评价评审:否 

七．联系方式
	招 标 人： XXXXXXX

地  址： XXXXXXXX

邮  编： XXXXXXXX

联 系 人： XXXXXX

电  话： XXXXXXX
	招标代理人： XXXXXXXXXXXX

地  址： XXXXXXXXXXX

邮  编： XXXXXXXXXXX

联 系 人： XXXXXXXXXXXX

电  话： XXXXXXXXXXXX


八.投标保证金账号

	户  名
	枞阳县公共资源交易中心 

	账  号
	账号:详见招标公告

标段编号: 详见招标公告

	开户银行
	徽商银行枞阳支行

	投标保证金接受方式
	银行转账或电汇


九.附件

招标文件、工程量清单及施工图纸等
十.投标截止（开标）时间及地点
1.招标文件获取时间:起始为公告挂网时间，终止为开标时间。
2.递交投标文件截止（开标）时间为：详见招标公告
3.递交投标文件（开标）地点为：详见招标公告
第二章 投标须知前附表
（一）前附表1

	序号
	序列名称
	序列

	1
	工程名称
	XXXXXXXXXXXXXX

	2
	建设地点
	XXXXXXXXXXXXXX

	3
	招标人
	XXXXXXXXXXXXXX

	4
	工程设计单位
	XXXXXXXXXXXXXX

	5
	招标范围
	详见施工图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容 
其他说明：图纸设计范围,招标文件，工程量清单及补充答疑文件全部内容。

	6
	承包方式
	施工总承包/其他专业承包

	7
	计价方式
	采用工程量清单报价法

	8
	工程工期
	合同工期XXXXX日历天

（具体开工时间以业主开工令为准）

	9
	质量标准要求
	合格

	10
	暂列金额
	/

	11
	评标定标办法
	经评审的最低投标价法。

本项目采用网上电子开评标方式。

	12
	资格审查方式
	资格后审

	13
	投标人资质等级要求
	见招标公告

	14
	投标人项目经理要求
	见招标公告

	15
	投标替代方案
	/                     


（二）前附表2
	序号
	序列名称
	序列

	16
	投标文件
	采用网上电子开评标的项目：

采用电子标书制作工具(铜陵市公共资源交易网专区下载)制作统一格式加密投标文件，投标人应在投标截止时间之前，从网上开评标系统递交加密后的电子投标文件；

（2）电子投标文件要求：投标人需采用最新版投标文件制作工具，具体请在铜陵市公共资源交易网上下载，投标人须在投标文件的指定位置加盖投标人、法人代表电子印章；

（3）非加密的投标文件电子光盘或U盘密封要求：投标人提交未加密的投标文件电子光盘或U盘，应单独密封后在投标截止时间前按招标文件规定提交。如投标人未提交电子光盘或U盘，不作为废标条件，但视同其放弃网上电子投标文件无法解密时用电子光盘或U盘作为补救措施的权利；

（4）不需要提供纸质投标文件（开标时投标单位企业法定代表人或授权委托人需携带法定代表人身份证明书或授权委托书、CA锁）。中标单位在领取中标通知书前须提供一份正本、二份副本纸质投标文件（必须和电子版投标文件一致）。

	17
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后：60天内有效 。   

	18
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币         万元整（￥        元）。
投标保证金的形式：投标单位应在递交投标文件截止时间前以转账或电汇从投标单位基本账户转入并到达枞阳县公共资源交易中心账户。投标保证金未按时到帐的，视为自动放弃投标资格。投标保证金缴纳信息详见铜陵市公共资源交易网上的招标公告要求。

投标保证金的退还时间见投标须知第31.4条款。

	19
	中标人履约担保
	中标人提供的履约保证金为合同价款的10%（不含暂列金额及甲供材），必须从本单位基本账户转账或电汇至指定账户。

	20
	安全文明要求
	必须执行国家、省、市、县现行相关规定，确保安全文明施工。

	21
	总包及分包规定
	中标人不得在中标后将工程转包给其它施工单位。工程如需分包，分包项目、内容及分包商需符合国家有关规定，并须经监理单位及招标人同意和认可。招标人依法负责对转包、分包行为的监督处理，发现中标人有转包、违法分包及挂靠等违法行为的，在处理的同时还应及时向工程所在地的行业主管部门报告。

	22
	主要材料要求
	工程所需材料均由中标人自行采购，因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。如本项目列出了主要材料或设备的推荐品牌，仅为说明而非具有限制性，投标人供应商可以选用其他品牌，但其质量标准应优于或相当于技术规格中要求的标准。

	23
	现场条件
	具备开工条件。

	24
	开标注意事项
	1.邀请所有潜在投标人的法定代表人（需携带身份证明书）或其授权委托代理人（需携带授权委托书）参加开标会议，详见投标须知中“开标”部分及评标办法。

2.开标时间：详见铜陵市公共资源交易网本项目招标公告相关内容。

3.开标地点：详见铜陵市公共资源交易网本项目招标公告相关内容。

4.投标人提交的电子光盘或U盘由枞阳县公证处现场工作人员签收。

	25
	废标条款
	见评标、定标41.2重大偏差部分及评标办法等。

	26
	对招标文件提出异议的最迟时间
	投标截止时间前10日。

	27
	对招标文件提出异议的方法
	见投标须知16.5、16.6、27.2。

	28
	招标文件的澄清
	请投标人自行查看铜陵市公共资源交易网。


（三）前附表3（招标人要求一览表）

	项目
	序列名称
	序列内容

	29
	招标代理服务费
	本工程招标代理费为人民币        元，由中标单位支付，在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。

	30
	人员到岗

及履约要求
	1、投标人一旦中标，投标人所报的本项目的建造师、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须到位，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。

2、中标人不得擅自更换投标时所报建造师及项目部主要管理人员。确需更换时，须报经招标人同意，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

3、中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其做出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商。招标人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿招标人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包单位索赔。

	31
	材料要求
	1、工程主要设备和材料采购由承包人实施，品牌、规格等须经招标人认可签字后方可进行采购，中标人采购计划应提前报业主审定。因中标人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，招标人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由中标人承担。若中标人不能提供符合设计要求或合同约定的材料，招标人有权要求承包人停止采购，已经采购进场的勒令其退场，由此所造成的一切损失或发生的费用由承包人承担。

2、除甲供材料、设备外，凡属承包范围内的所有材料、设备均由中标人自行采购。中标人应按投标文件承诺及合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，未经招标人同意，中标人在投标文件中承诺的材料及设备的品牌、型号等不得擅自更换。

3、对招标人未指定品牌的材料、设备采购，必须选用符合现行国家及行业相关合格标准的要求、著名品牌的中高档产品。

4、中标人对本工程的主要材料、设备及供应的厂商，须进行资格和品牌的认定。如：钢材、水泥、安装等材料，在采购前应将供应商的有关资料（如质保书、生产许可证等或备案要求）报监理单位审查，并经招标人批准后方可采购。否则，招标人有权不予验收进场，由此造成的损失由中标人自负，工期不予顺延。材料试验费由中标人支付。

	32
	施工重点难点
	

	33
	重要提示
	1.自本公告发布之日起前三年，投标人、法定代表人及拟派项目经理不得有行贿犯罪记录，中标公示结束后，中标人应配合招标人和招标代理机构通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，如有，招标人有权取消其中标资格。
2.中标公示结束后，中标人须提供企业工商注册地行业主管部门出具的近两年来无拖欠农民工工资行为证明。工商注册地不在我县的企业，还须持上述证明到我县人社部门备案，否则招标人有权取消其中标资格。

3. 非中标人的投标保证金在中标公示发布后第四日退还，中标单位的投标保证金在合同公示后即可退还。

4.网上电子开评标技术支持电话：（请咨询江苏国泰软件公司400-998-0000）


第三章   需补充或改动的格式条款

注：招标文件通用部分及专用条款中的格式部分均不得改动，如针对项目特点，需对招标文件相关条款进行补充和改动的，需在此表中注明。

	序号
	条款号
	条款名称
	改动的条款

	1
	下篇《通用部分》“第一章投标须知”


	第20.4条“投标报价编制依据”
	增加：

1.依据2018版计价：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修计价定额》、《安徽省安装计价定额》、《安徽省市政计价定额》、《安徽省园林绿化计价定额》、《安徽省仿古建筑计价定额》。

2.材料价格按照《铜陵市材料价格信息》2019年第  期枞阳县部分，枞阳县部分没有的参照铜陵市市区的价格，信息价中没有的执行市场询价；

3.措施项目费包括夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、临时保护设施费、赶工措施费、其他措施项目费（含本工程施工时所需修建的临时便道、降水和保证现行排水及保证道路畅通、交通组织方案所涉及的一切相关费用）等全部费用。

4.投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，中标人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工决算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价2%违约金。

5、投标人需考虑与该项目其它分包单位单位的配合、交叉施工时可能发生的措施费用。

6.本工程计价依据为《安徽省2018建设工程工程量清单计价规范》，若招标文件中相应条款与此计价规范不符，以此清单计价规范为准。商务标中清单表格以《安徽省2018建设工程工程量清单计价规范》为准，招标文件中提供的表格与此清单计价规范不符的，以此规范为准。

7. 税金执行造价（2019）7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》。

	2
	下篇《通用部分》“第一章投标须知”


	第21条“投标人的费用项目编制原则”
	增加：

1、投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调，与供电部门的协调，施工现场用水、用电等有关费用，电力管线埋置占地费及协调费，通电运行费用、调试费、计量器具校验费等有关费用，工程检测、材料试验费含常规、非常规实验等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

2、对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。


第四章  图纸、技术标准和要求（另附）

第五章  工程量清单（另附）

第六章  合同专用条款

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：投标文件、工程量清单、招标控制价、施工图纸等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.2设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场临时办公及施工场地  。

1.1.3.2永久占地包括：         按照设计图纸确定            。

1.1.3.3临时占地包括：           /            。

1.2法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规            。

1.2 .1标准和规范

1.2.1.1适用于工程的标准规范包括：国家现行市政公用工程标准和规范 。

1.2.1.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.2.1.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/          。

1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书；中标通知书;投标函及其附录；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。

1.4图纸和承包人文件


1.4.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：       ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  。

1.4.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  ；

承包人提供的文件的期限为：    ；

承包人提供的文件的数量为：             ；

承包人提供的文件的形式为：      ；

发包人审批承包人文件的期限：                        。

1.4.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    /      。

1.5 联络

1.5.1发包人和承包人应当在  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.6 交通运输

1.6.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                     。

1.6.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。  

1.6.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人      承担。

1.7 知识产权

1.7.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    属于发包人      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款      。

1.7.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人 。            
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款。

1.7.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担。

1.8工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：               。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                            。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                     。

2.3.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/        

2.4资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：         /      。

发包人是否提供支付担保：         /            。

发包人提供支付担保的形式：      /               。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工资料。承包人需要提交的竣工资料套数：   提供完整的竣工资料肆套（含竣工图）     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     所有费用均由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：     在施工合同中另行约定      。

承包人提交的竣工资料形式要求：       执行通用条款         。

3.1.2承包人应履行的其他义务：执行通用条款     。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场施工及一切相关工作      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：     不少于22天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  执行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/      。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                 。

    3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担      。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：        。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担   。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：               。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担                      。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                    。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：    本工程不允许分包              。

主体结构、关键性工作的范围：   本工程不允许分包       。
    3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    本工程不允许分包             。
其他关于分包的约定：                    /                      。

3.4.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         /          。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款 。
3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：           是                 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  中标人提供的履约保证金为合同价款的10%（其中工期、质量各占 / %，建造师占/ %） 。担保合同做为本合同附件。           。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                 由承包人提供并承担费用                  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

4.3.1                /                   ；

4.3.2                /                   ；

4.3.3                 /                  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：            合格         。

关于工程奖项的约定：      /    。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：            。

监理人不能按时进行检查时，应提前     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内；承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。

6.1.2关于治安保卫的特别约定： 施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    执行通用条款            。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照铜陵市相关文件规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担；施工场地清洁卫生要求必须符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定  。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /          。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款     。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：               。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：              。
7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：              。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：     执行通用条款       。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款        。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：     执行通用条款      。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：             。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：               。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      。                  

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

7.7.1              执行通用条款            ；

7.7.2                                          ；

7.7.3                                         。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：                               。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：         。

8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                      承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由承包人自负。因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失  。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：    由承包人承担    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按相关规定执行             。 

施工现场需要配备的试验设备：  按相关规定执行          。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按相关规定执行       。

9.2 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：     执行通用条款           。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   执行通用条款                   。

10.2变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:            。
10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：       执行通用条款     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      执行通用条款       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    。
10.4暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：          。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：             。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第     种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整;

第2种方式：采用造价信息进行价格调整;

第3种方式：其他价格调整方式。  

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        ；  
11.2关于基准价格的约定：                       。

11.3专用合同条款

11.3.1承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

11.3.2承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  %时，其超过部分据实调整。

11.3.3承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1本合同价款采用        方式确定

12.1.1.1单价合同

    综合单价包含的风险范围：                。

    风险费用的计算方法：   风险范围内的报价，一次性包干          。

风险范围以外合同价格的调整方法： 未尽事宜双方协商执行。

12.1.1.2总价合同

    总价包含的风险范围：                  。

    风险费用的计算方法：                。

    风险范围以外合同价格的调整方法：           。

    12.1.1.3其他价格方式：       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                            。

预付款支付期限：                                     。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                         。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 本工程结算执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价方法》及《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：        。


12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                             。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期：              
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   由承包方编制           。

12.4.3 进度付款申请单的提交

12.4.3.1单价合同进度付款申请单提交的约定：       执行通用条款           。

12.4.3.2总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

12.4.3.3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                    。

12.4.4 进度款审核和支付

12.4.4.1监理人审查并报送发包人的期限：        执行通用条款   。
    发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：         执行通用条款   。

12.4.4.2发包人支付进度款的期限：        执行通用条款   。

    发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：         执行通用条款   。

12.4.5 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：                 。

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：              。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                             。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：          。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：        执行通用条款       。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   执行通用条款     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      执行通用条款                 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

    工程试车内容：              。

13.3.1.1单机无负荷试车费用由       承担；

13.3.1.2无负荷联动试车费用由       承担。

13.3.2 投料试车

    关于投料试车相关事项的约定：             。

13.4竣工退场

13.4.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：          。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   竣工验收合格后28天内  。

    竣工结算申请单应包括的内容：    执行通用条款         。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   执行通用条款      。

发包人完成竣工付款的期限：    执行通用条款      。

    关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款      。

14.3 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                。

承包人提交最终结算申请单的期限：    执行通用条款     。 

14.4.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款  。

发包人完成支付的期限：   执行通用条款      。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

    缺陷责任期的具体期限：        竣工验收合格后2年            。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    是       。

15.3 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

15.3.1质量保证金保函，保证金额为：        ； 

15.3.2    %的工程款；

15.3.3其他方式:                。

15.4质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第    种方式：

15.4.1在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

15.4.2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4.3其他扣留方式:                  。

    关于质量保证金的补充约定：                    。

15.5保修

15.5.1 保修责任

工程保修期为：  执行合同通用条款  。

15.5.2修复通知

    承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  执行通用条款      。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

    发包人违约的其他情形：            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.1.2.1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款 。
16.1.2.2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：              。

    16.1.2.3发包人违反第10.1款〔变更的范围〕约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   执行通用条款        。

16.1.2.4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：         。

16.1.2.5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     。

16.1.2.6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     /。

16.1.2.7其他：         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满     天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

    承包人违约的其他情形：      执行通用条款         。

16.2.2承包人违约的责任

    承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关费用  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

    关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行通用条款          。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：               。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：         。
17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：           。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：         。

    承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      执行通用条款      。

18.3 通知义务

    关于变更保险合同时的通知义务的约定：     执行通用条款        。

19. 争议解决

19.1 争议评审

    合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     。  

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          。
选定争议评审员的期限：           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       。

其他事项的约定：                。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：             。

19.1.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  20.1.3.1 种方式解决：

19.1.3.1向      枞阳县   仲裁委员会申请仲裁；

19.1.3.2向       人民法院起诉。

19.2补充条款

19.2.1所有的检测、实验费用、材料进场复试检测费用考虑在投标总价中由中标人承担。根据建质函【2017】1949号文《安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强工程质量检测市场管理的通知》的要求，由发包方委托安排第三方检测单位，中标人需无条件配合。

19.2.2发包人委派的工程师或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任；工程师的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

19.2.3承包人只能从工程师或其授权代表处接受指令，发包人如需更换工程师须提前14天通知承包人。

19.2.4承包人的项目经理离开现场的，须经业主现场代表及监理工程师同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。

19.2.5承包人委派        经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递。

19.2.6承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。

19.2.7承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定，并保护好现场和周围的人员和财产安全。

19.2.8承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；同时，承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建实施内容的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

19.2.9参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或行为不轨或不能胜任工作或危害安全及发包人认为不适合在本项目的人员，承包人须无条件更换，原人选未经发包人同意不得再进入本项目或参予项目管理（包括项目经理在内）；如承包人拒不整改，发包人有权将承包人清退出场，没收全部履约保证金，并追究相关责任。

19.2.10施工中招标项目工程量超过清单量时，均需发包人和监理单位书面认可后方可施工，对没办理书面认可手续的，擅自扩大招标清单工程量的，发包人在结算中一律不予认可。

19.2.11承包人须服从发包人的建设工程安全文明检查考核办法、农民工工资管理规定等管理办法和制度。农民工工资支付严格按照《铜陵市建筑领域建立农民工工资支付专用账户暂行办法》执行。

19.2.12承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何费用。施工期间，承包人安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施方案执行现行标准和规定，以及我市创建等有关要求。如达不到要求，并拒不整改的，竣工决算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价2%违约金。
19.2.13合同当事人关于预留金使用的约定：由发包人支配使用，不作为进度款支付依据。

19.2.14发包人有权细化本次招标清单项目内容，在实际实施过程中发包人有权根据现场情况进行适当调整（增减工程量或项目），承包人不得以任何理由或借口来拒绝施工。

19.3工程变更、签证补充条款：

19.3.1施工图设计文件经批准后，原则上不得变更，如因：设计错误、与现场不符，勘察设计不详或施工中因自然条件发生变化，建设单位提出新的要求或功能要求，有更好的比较方案等原因时，可提出工程变更。

19.3.2工程变更严格执行审批制度，变更手续以联系单方式体现，需经建设、设计、监理、承包等单位确定变更方案后由施工单位实施。未按程序批准的工程变更不得擅自施工，否则施工后的变更工程量不予计量，造成的经济损失由责任单位承担。

19.3.3对于隐蔽的变更，每道工序及隐蔽工程完工后，施工单位应及时通知监理、建设单位，三方到施工现场进行相关数据确认并作记录。

19.3.4施工单位要尽可能详细、准确计算变更工程量，并于变更内容实施后7天内提交工程量签证单，并于每月5日前将上月工程签证汇总到建设单位，施工单位的所有签证单必须有连续的唯一编号，且必须附件齐全，附件不齐全的，不予签证，逾期不报的，视同作废。

19.3.5施工单位在上报工程变更时应据实填报，不得弄虚作假，如发现施工单位所报工程变更有弄虚作假行为，除扣除虚假的变更费用外，并给予虚假工程费用的3～5倍的违约金处罚，情节严重的，将施工单位的履约评价报市建设行政主管部门备案。

19.4对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任:

19.4.1人员到岗：项目实施期间，承包人投标文件中配备的项目管理人员必须全员到岗，严格执行考勤制度，项目经理及其他项目管理人员每月在岗不得少于22日历天。未经发包人同意项目管理人员不得擅离职守，如无故缺勤，项目经理及技术负责人按      天承担违约金，其他人员按   天承担违约金；项目经理累计缺勤超过     天的视为项目经理违约，除按规定承担违约金外，同时扣除承包人   履约保证金。

19.4.2项目经理履职：项目经理必须是真实的项目管理者，全权负责工程项目从工程施工准备开始直至验收交工，以及签证结算的全过程施工管理工作，确保尽职履职。项目经理履职情况约定如下：

19.4.2.1本工程材料设备采购、劳务用工合同及工程资金支付计划必须经项目经理签署，如没有项目经理签字，发包人将不予认可，可拒付工程进度款，由此影响施工进度承包人自行承担责任；

19.4.2.2项目经理必须每周主持召开项目部例会并详细记录例会内容，项目部关键管理人员必须全员参加（附签到表）。发包人将不定期检查项目部例会记录，如发现项目经理没有定期主持召开项目部例会或没有例会记录(例会记录造假或与现场实际情况不符视为没有例会记录)，第一次给予项目经理警告，责令整改；第二次给予项目经理通报批评，同时扣除承包人 10%履约保证金；第三次发包人可直接将项目经理清除出场，按项目经理不履职、不作为处理。

19.4.2.3项目经理必须保证各项施工任务有序推进，如施工投入不够、项目部技术力量欠缺，或项目经理无法调遣安排施工班组的，项目经理必须向公司法人代表报告，及时采取有效措施处理，否则视为项目经理履职不力，发包人可直接将项目经理清除出场，同时扣除承包人20%履约保证金。

19.4.2.4安全生产、文明施工考核：承包人项目经理必须强化现场管理，科学、合理组织施工，确保工程安全生产、文明施工。如发现工程安全生产、文明施工不满足行业主管部门或业主单位要求的，首先追究项目经理责任，发包人有权安排其他施工单位落实安全生产、文明施工相关要求，产生的安全生产、文明施工经费将按双倍的金额从承包人工程款中扣除，并由发包人直接支付给其他施工单位。

19.4.2.5工程质量考核：施工过程中，如发现承包人弄虚作假、偷工减料，不按图纸及规范施工，导致工程质量不合格的；第一次发现，给予警告，限期整改，并视违约情况发包人将从工程款中扣除承包人0～5万元的质量履约保证金；第二次发现，发包人将从工程款中扣除承包人10%质量履约保证金，并必须采取措施整改直至合格；如承包人拒不整改或第三次发生质量不达标情况的，发包人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金（合同价的10%），将承包人清退出场，给发包人造成损失的，另行追究相关责任

19.5施工单位中标后必须按发包方要求时间进场施工，否则取消中标资格。

下篇   通用部分

第一章  投标须知

（一）总  则

1.合格的投标人：

1.1 投标人资格要求见招标公告。

1.2下列法人或组织不得为投标人：
1.2.1招标人不具有独立法人资格的附属机构；

1.2.2为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

1.2.3本招标项目的监理人；

1.2.4本招标项目的代建人； 

1.2.5本招标项目提供招标代理服务的； 

1.2.6与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构法定代表人为同一人的；

1.2.7与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或管理关系的；

1.2.8被责令停业的； 

1.2.9被暂停或取消投标资格的； 

1.2.10财产被接管或冻结的； 

1.2.11如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的。

1.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段的投标。
1.4本项目采用评标办法中所述的资格审查方式确定合格投标人。

2.踏勘现场：

投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.投标费用：

投标人承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人不予承担。

（二）电子开评标相关要求
5.注册登记：

5.1本项目只接受铜陵市公共资源交易系统企业诚信库（以下简称企业诚信库）已审核通过的企业投标，企业通过铜陵公共资源交易系统（以下简称系统）进行投标，未入库的潜在投标人请及时办理入库手续（具体详见铜陵市公共资源交易网站发布《关于启用区域公共资源交易主体信息库及办理CA锁的公告》及《铜陵市公共资源交易系统操作手册》）。因未及时办理入库手续导致无法投标的，责任自负。
5.2上传企业证件扫描件与基本信息

投标人在投标前应根据招标文件要求自行在企业诚信库中登记企业的基本信息，并上传有关资质信息原件扫描件，基本信息必须与扫描件完全一致，如因未正确上传或未及时更新企业基本信息及证件扫描件，被认定废标的，由投标人自行承担责任。（所有基本资料需携带原件于铜陵市公共资源交易中心窗口验证后在系统中更新，评标系统无法读取未被验证的信息）。

6.办理电子CA锁（CA证书）：

6.1投标人应当取得和正确使用CA锁及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到铜陵市公共资源交易中心二楼会员窗口咨询办理。投标人需通过CA锁对投标文件相关内容进行加密并电子签章，并妥善保管CA锁；

6.2 CA锁到期后投标人必须及时到证书颁发机构续期，并对投标文件重新加密，且在投标截止时间之前上传至系统；(续期会使电子证书编号不一致导致之前加密的电子标书无法解密，请务必在投标前提前办理续期手续或重新加密上传文件)；

6.3 CA锁因遗失、损坏、企业信息变更等情况，投标人应提前更换新证书。投标人在开标前务必确认CA锁是否正常使用，由于CA锁遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

7.下载招标文件：

7.1投标人登录系统进行下载招标文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，招标人在网上澄清公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作投标文件。

8.制作投标文件：

8.1投标人在铜陵市公共资源交易网下载专区下载“投标文件制作软件”，通过软件制作，生成投标文件。技术问题咨询电话：400-998-0000；

8.2制作电子投标文件时请插上CA锁、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件（答疑文件），按要求制作投标文件；

8.3投标文件中相关资格审查资料根据招标文件要求可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

9.上传投标文件：

9.1投标人应提前做好电子投标文件上传工作并在系统进行确认，因操作错误可在系统中进行撤回；

9.2经CA锁加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一CA锁,主锁和副锁因证书号不一致不可混用，如因电子锁携带错误导致无法解密的，投标人自行承担责任。

10.提交保证金：

10.1投标保证金到账截止时间为招标公告规定的时间。投标保证金必须从投标人基本账户汇入到指定账户；

10.2投标保证金汇入账户与企业诚信库登记账户及扫描件信息必须三者信息完全一致。

11.开标时投标人出现下列情形之一的，拒绝其投标：

11.1未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的；

11.2投标保证金在开标前未到达指定账户或账户填写信息、扫描件信息不匹配的；

11.3投标人现场无法使用CA锁解密投标文件，且排除交易系统或解密设备故障的；

11.4如因交易系统问题，导致所有投标人均无法解密电子标书时，则启用未加密的电子投标文件作为补救措施，如投标人未在投标截止时间之前开标现场递交未加密的电子投标文件，视为放弃补救措施，未加密的电子投标文件和网上递交的加密投标文件识别码必须一致；

11.5不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的其它情形。

11.6投标人选择开标现场解密的，允许解密三次，当三次解密均不成功时，视为其投标不成功；投标人选择远程解密的，应在开标时间开始后60分钟内完成在线解密，否则，视为其投标不成功。
12.意外情况的处理：

12.1出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责；

12.2网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的； 

12.3网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

12.4网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

12.5计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

12.6电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的；

12.7其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

13.出现上述第12条情形而又不能及时解决的，县公共资源交易监督管理部门会同招标人采取以下办法处理：

13.1项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施；

13.2停止该项目此次网上招投标操作程序，并通过铜陵市公共资源交易网发布公告通知投标人。
（三） 招标文件

14.招标文件的组成：
14.1招标文件包括下列内容：

14.1.1本招标文件的全部内容，包括工程量清单和图纸；

14.1.2本工程所有发生的答疑文件及书面通知；

14.1.3本工程资格审查文件也为招标文件的组成部分；

14.1.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的偏差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清：

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前十日向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清在铜陵市公共资源交易网公布，但不指明澄清问题的来源。所有潜在投标人均有义务自行查看该澄清内容。

16.招标文件的修改：

16.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改；

16.2 招标文件的修改在铜陵市公共资源交易网发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用；

16.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准；

16.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，且发出时间距投标截止时间不足15天，招标人应依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确；

16.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉；

16.6  投标人对工程量清单提出异议的，应附计算书。
（四）投标文件的编制

17.投标文件的语言及度量衡单位：

17.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 (语言文字)。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但应当附有经权威翻译机构核准的中文译文或得到评标委员会的认可；

17.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

18.投标文件的组成：

18.1 投标文件由资信标、技术标、商务标三部分组成；

18.2资信标主要内容详见招标文件第四章投标文件格式中的“资信标”；

18.3技术标部分主要内容详见招标文件第四章投标文件格式中的“技术标”；

18.4商务标部分主要内容详见招标文件第四章投标文件格式中的“商务标”。
19.投标文件格式 ：   

19.1投标人须分别编制资信标、技术标、商务标；

19.2实行网上电子开评标时递交的电子投标文件与电子介质内容须完全一致，资信标要求为会员库网络链接的内容，投标单位在制作标书时应勾选会员库信息；
19.3投标文件包括本须知第18条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式进行编制，但表格可以按同样格式扩展（需符合2018版安徽省建设工程计价依据）。

20.投标报价：

20.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作；

20.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价；

20.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。
20.4投标报价编制依据：

20.4.1招标文件；

20.4.2设计图纸；

20.4.3工程量清单；

20.4.4澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

20.4.5施工组织设计及施工方案；

20.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

20.4.7安徽省住房和城乡建设厅发布的 2018版安徽省建设工程计价依据（建标〔2017〕191号）；

20.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

20.4.9施工期间的风险因素。

21.投标人的费用项目编制原则：

21.1工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符；

21.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用；

21.3其他项目清单中招标人部分的暂列金额为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算；

21.4投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价；

21.4投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围栏、施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、场地清表、取土场地、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；

21.5投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

22.不可竞争费用包括：

22.1不可竞争费是指不能采用竞争的方式支出的费用。编制与审核建设工程造价文件时，其计取费用的费率不得调整；

不可竞争费由安全文明施工费和工程排污费构成，安全文明施工费中包含扬尘污染防治费；

22.2人工费：人工费单价暂执行 140 元/工日计取；

22.3税率 9%（执行安徽省建设工程造价总站造价[2019]7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税率的通知》）；

22.4招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费；

22.5暂列金额；

22.6法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用（2018版安徽省建设工程计价依据中安徽省建设工程费用定额中各专业工程中的不可竞争费）。

23.可竞争费用包括：

23.1材料费、机械费用；

23.2管理费；

23.3利润。

24.除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。
25.除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

26.工程材料：

26.1材料供应方式：见前附表；

26.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费；

26.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。实行暂定价的材料达到招标限额以上的，招标人应另行招标。

27.工程造价的确定与控制：

27.1开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在投标截止10日 前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单； 

27.2本工程定标后，如招标人提供的工程量清单项目或数量有误差，在合同价正负3%以内的部分不予调整，超过合同价正负3%的，中标人应在一个月（以发出中标通知书日期起算）内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同价3%以外的部分，造价办理结算时给予调整，逾期提出质疑则不予认可；

27.3中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整；

27.4本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

28.材料价格：

见合同专用条款。

29.投标货币：

本工程投标报价采用的币种为  人民币  。 

30.投标有效期：

30.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均有效；

30.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求并申请退还保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人将拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第32条关于投标担保的退还规定仍然适用。

31.投标担保：

31.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交前附表规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分；

31.2投标人应按要求提交投标担保，接受投标保证金的银行及帐号等规定详见本须知前附表。任何未按上述规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格；
31.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

31.4投标单位未中标的，其缴纳的投标保证金在中标结果公示后第四日退还；已中标的，其缴纳的投标保证金在合同公示后即可退还。退还保证金的同时退还银行同期存款利息，如有相应的银行手续费用将先予扣除（退还利息条款仅限保证金缴入虚拟账户项目）；

因项目开标时间推迟的原因，已缴入虚拟账户的投标保证金，投标人不得以撤回投标等理由要求在前款规定的时间前退还；

31.5投标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还，并由枞阳县公共资源交易中心统一上缴国库。

31.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤回投标文件的；

31.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；

31.5.3投标人中标后因自身原因放弃中标资格的；

31.5.4投标人在招标活动中存在违法违规行为的。

32.投标替代方案：

32.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第32.2条规定；

32.2如果本须知前附表中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

33.投标文件的签署：

33.1 投标人应按本须知前附表规定的招标文件格式，编制并提交投标文件；

33.1.1 中标人提供的纸质投标文件的正本和副本字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”；

33.1.2邀请所有潜在投标人到达开标现场，到场投标人的企业法定代表人或授权委托人需携带法定代表人身份证明书或授权委托书、CA锁；
33.1.3报价文件及技术标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书(若有)均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书；采用网上电子开标的应在电子投标文件中相应的位置加盖电子印章。
33.2 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误，由此产生的后果投标人自行承担。

（五）投标文件的提交
    34.为了保障电子开评标活动正常进行，投标人在网上提交加密投标文件的同时，可提供非加密投标文件电子光盘或U盘一份（投标文件制作软件在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件），电子光盘或U盘由投标人自行刻录。投标截止时间前，投标人须到达公告指定的地点将密封的电子光盘或U盘现场提交，未密封电子光盘或U盘不予接收，如投标人未在投标截止时间之前开标现场递交未加密的电子投标文件，视为放弃补救措施：
34.1投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准；

34.2投标文件提交的截止时间见招标公告的规定；
34.3招标人可按本须知第15、16条款规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准；

34.4到投标截止时间止，招标人收到的有效投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

35.投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝：
投标人在规定的投标截止时间之前可通过系统修改或撤回已提交的电子投标文件。

（六）开标

36.开标：

36.1招标人按招标公告所规定的时间和地点公开开标,并邀请所有投标人代表参加，未出席开标会议不影响投标人的电子投标文件效力。投标人代表在回答评标专家的质询或对开评标活动现场提出异议的，应出示法人授权书(格式参照招标文件提供的格式)和有效身份证件原件。未出席开标会议的投标人，视为其放弃对开评标活动现场监督的权利，同时视为其放弃对评标委员会可能作出质询事项的澄清，并认可评标委员会做出的质询结论，由此产生的后果由投标人自行承担。

36.2投标人必须保证其投标文件中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由县公共资源交易监督管理部门依法依规进行处理，并记入不良行为记录。不论其是否为中标候选人，均不影响已评审结果，为中标候选人的，取消其中标资格。
37.开标程序：

37.1开标时间、地点和人员；

37.2招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，邀请所有潜在投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

37.3开标由招标人或招标代理机构主持，主持人按下列程序进行：

37.3.1主持人宣布开标纪律；

37.3.2宣布招标人、公证人、监督人等有关人员姓名； 

37.3.3任何对开标期间的异议应当在开标现场提出。对于未出席开标会议的投标人，视为其放弃对开标现场监督的权利并认可开标过程合法合规有效。开标结束后，不再接受任何对开标过程的质疑和投诉。
37.3.4公布在投标截止时间前通过铜陵市公共资源交易系统递交投标文件的投标人名称，并检查投标文件的CA锁有效性和加密状况以及电子光盘或U盘的的密封情况；

37.3.5投标人在投标截止时间后规定时间内完成投标文件的解密工作,或成功导入现场递交的备用密封光盘或U盘；
37.3.6对投标截止时间前递交的投标文件由投标人解密后再由招标代理机构完成解密工作，当众开标；

37.3.7唱标，公布各投标人投标报价；

37.3.8开标结束。

（七）评标、定标

38.评标委员会与评标：

38.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责；

38.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行：

38.2.1评标委员会按招标文件规定的评标办法进行评标，并对评标报告签字确认；
38.2.2项目评审过程中，若遇到需要澄清事项，评标专家与代理机构或投标人在中心工作人员的见证下进行沟通，整个过程将被实施记录；投标人代表在回答评标专家的质询时，应出示法人授权书(格式参照招标文件提供的格式)和有效身份证件原件。未出席开标会议的投标人，将视为其放弃澄清并认可评标委员会做出的质询结论，由此产生的后果由投标人自行承担。

38.2.3投标人需补充企业诚信库登记资料的，须在投标截止时间前完成，企业应及时对其注册的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。企业诚信库中文字信息、扫描件必须与真实证照完全一致，企业诚信库资料的有效性在评标时由项目评标委员会负责审核；

38.2.4项目评审中，投标文件出现下列情形之一的，评标委员会应终止对投标文件做后续评审：

38.2.4.1投标文件无法打开的；

38.2.4.2投标文件中携带病毒并造成后果的；

38.2.4.3恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

38.2.4.4评标委员会认定的其他情形。

39.评标过程的保密：

39.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

39.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都会导致其投标被拒绝；

39.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

40.投标文件的澄清：

40.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列；

40.2 评标时，有下列情形之一的，评标委员会可以要求投标人当场作出书面说明并提供相关材料：

40.2.1设有控制价的，投标报价低于控制价合理幅度的；

40.2.2不设控制价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

41.投标文件的评审程序：

41.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差；

41.1.1投标偏差的界定和评审：

41.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

41.2.1.1未按招标文件第四章投标文件格式要求加盖电子印章的；

41.2.1.2企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书；

41.2.1.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

41.2.1.4投标人投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

41.2.1.5投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求的；

41.2.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的；

41.2.1.7投标文件中电子清单文件无法读取或不符合规定格式的；

41.2.1.8投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

41.2.1.8.1投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，影响评标结果的；

41.2.1.8.2投标人工费工日单价低于140元/工日的；

41.2.1.8.3不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的；

41.2.1.8.4投标报价高于控制价的；

41.2.1.8.5因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用；

41.2.1.8.6投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

41.2.1.8.7投标报价中变更暂列金额或预留金或招标人提供的暂定价格的；

41.2.1.8.8法律、法规规定的其它情形。

41.2.1.9技术标文件或商务标文件经评标委员会评审不合格的；

41.2.1.10法律、法规规定的其它情形。

41.2 细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性；

41.3投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正由评标委员会进行评审、解释，其投标人的法定代表人或其委托代理人签字认可；

41.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标；

41.5经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较；

41.6评标委员会对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。未出席开标会议的投标人，视为其接受并认可评标委员会做出的调整内容。
42.投标文件计算错误的修正：

42.1评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：

42.1.1工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。综合单价金额小数点有明显错误的，以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

42.1.2各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额；

42.1.3工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准；

42.1.4投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准；

42.1.5投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准；

42.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

43.按照第41.3条款、第42条款规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

44.投标文件的评审、比较和否决：

44.1评标委员会将按照本须知第41条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

44.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；

44.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出书面评标报告并推荐中标候选人；

44.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据相关规定确定中标人；

44.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标；

44.6意外情况的处理，按第12条款处理。 

（八）合同的授予
45.合同授予标准：本招标工程的施工合同授予中标人。

46.招标人拒绝投标的权利：招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。
47.中标通知书：招标人在发出中标通知书的同时,将中标结果以公告的形式通知所有未中标的投标人。
48.合同协议书的签订：

48.1 招标人与中标人于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面施工合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议；

48.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

48.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

49.履约担保：

49.1 合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第19项规定的金额向招标人提交履约担保；

49.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人有权解除合同，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

50.履约担保返还时限：

待工程竣工验收合格并扣除违约金（如有）后一次性返还。

51.支付担保：

本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟在签订合同的同时向中标人提交。

第二章 评标办法

1.总则：为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。
2.评标程序：
2.1开标时，评标委员会按照投标资格初步评审、商务标评审、资格审查（资信标评审）、技术标评审的顺序依次进行评审。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，已进入下一顺序评审的，评标委员会不得再对前面顺序评审的结果进行重新复核。

2.2投标文件由投标人一次性解密，解密顺序如下：

2.2.1电子数据文件，一般情况下均应使用此方式解密；

2.2.2数据光盘或U盘，仅在我市公共资源交易系统或解密设备出现故障，导致投标人电子数据文件无法解密时方可使用。

2.3出现下列情形之一的，作废标处理：

2.3.1投标人未按招标文件规定，提交有效电子投标文件的；

2.3.2因投标人原因，造成递交的电子投标文件无法解密的；

2.3.3投标人递交的电子投标文件因编制不规范，无法导入评标系统的；

2.3.4递交的未加密的电子投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致的。

2.4评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构现场解释澄清。解释澄清的内容合理的，评标委员会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评标委员会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。招标文件有微小瑕疵，可以弥补的，评标委员会应当继续评审；招标文件有重大歧义，无法弥补的，评标委员会应当终止评审并宣布项目流标。

2.5评标委员会按评标办法，推荐中标候选人。对否决的投标文件，评标委员会要提出充足的否决理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评标委员会成员采取投票方式表决确定。评标委员会成员对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.6流标的项目，评标委员会除应在评标报告上说明认定项目流标的理由外，还应分析流标产生的可能原因，并提出预防再次流标的措施和建议。

3.投标资格初步评审：

	序

号
	合格

条件
	投标资格合格

条件标准
	有效证明

材料
	定性的结论以及

相关情况说明

	1
	企业资质证书
	具备招标公告规定的资质，投标人必须在铜陵市公共资源交易系统报名登记参加本项目投标
	有效的企业资质等级证书（副本）
	系统确认，自动生成名

单，不符合条件的无法

报名；扫描件（包含复

印件或影印件，余同）

加盖投标单位电子印章

上传至电子投标文件资

信标内

	2
	项目

经理
	具备招标公告规定的资格
	拟派项目经理的建造师证书及安全生产考核合格B证
	

	3
	投标

保证金
	对照招标文件的要求查询保证金缴纳形式、缴入账号、金额是否符合要求
	保证金应从投标单位基本账户转入指定账户，转账记录放在资信标中


	开标时，由县公共资源交易中心打印投标单位保证金流水账单，交由代理机构提供给评标委员会

	4


	不良行为记录分值


	投标人具有下列情形之一的，不得参与投标：

（1）被铜陵市、县公共资源交易监管部门记不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月的；

（2）被铜陵市、县公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月的；

（3）被铜陵市、县公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过24个月的。


	代理机构在开标时查询铜陵市公共资源交易监管网http://ggj.tl.gov.cn/，打印“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”提供给评标委员会


	不良行为记录分值以“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”为准




注：3.1以上各项中有一项不符合要求即为初步评审不合格；

4. 商务标评审（本项目为电子清标，请上传18tltb格式的工程量清单）：
4.1商务标初步评审：运用电子辅助评标工具或人工对所有通过投标资格初步评审的商务标书进行符合性检查（电子辅助清标只是辅助专家评标的工具，评标委员会应对被电子辅助清标工具提示存在问题的报价是否符合交易文件中重大偏差的定义进行复核后作出结论），商务标存在以下重大偏差之一者，作为废标处理，同时该投标人投标报价均不计入平均值计算： 

4.1.1投标人电子标书中出现相同唯一标识符（同一文件制作机器码、MAC地址、硬盘号、同一CA锁等）的；

4.1.2投标人投标报价超过控制价的；

4.1.3投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的；

4.1.4投标人在需评审的主要材料和设备中报价为0，或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的；

4.1.5承包人主要材料和设备中的材料，需评审的材料；

4.1.6管理费、利润低于零进行报价的；

4.1.7不可竞争费用中有其中一项修改计费标准或擅自修改不可竞争费用项目进行竞争的；

4.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，要求其在60分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决；

4.1.9有关法律、法规规定的其它废标条件。

4.2投标报价评审方法（投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与以下平均值的计算和抽取，以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数）：

设招标控制价为A，所有通过前述各步骤评审的投标人数量为M,投标报价算术平均值为b，评标基准价为B。

4.2.1平均值b计算：
去掉n个最高和n个最低投标报价后，由公证人员在剩余投标报价中按代理机构从系统中导出的顺序编号现场随机抽取N个投标报价进行算术平均，算术平均值为b；
n和N值的确定方法如下：

	投标人数量（M）
	去除的报价

数量（n）
	抽取的投标

数量（N）

	M≤5
	n=0
	N=2

	5﹤M≤10
	n=1
	N=3

	10﹤M≤20
	n=2
	N=4

	20﹤M≤30
	n=3
	N=5

	30﹤M≤40
	n=4
	凡M>30,N=6



	M值以此类推
	n值以此类推
	


4.2.2评标基准值B计算：

由公证人员在开标现场从备选范围（0.2、0.25、0.3、0.35、0.4）中随机抽取K值后,按以下公式计算出评标基准值B：    

 B=A×K+b×（1-K）

4.2.3正常情况下的商务标排名方法：

设A值的XX%为C，B值的XX%为D，低于C且低于D的投标报价为无效报价，其余报价为有效报价。评标委员会按照有效报价由低到高的顺序确定商务标评审的排名。

4.2.4报价异常情况下的商务标处理方法：

当按第4.2.3步骤计算后所有有效报价均高于A×94%时，属于报价异常情况，则按以下方法处理：本次招标做流标处理。

4.2.5报价相同的排名方法：

在按第4.2.3步骤进行排名时，如遇报价相同的，由招标人在公证人员的公证下现场组织抽签确定排序，不论何种理由不能参加现场抽签的投标人均应无条件认可抽签结果。

5.资格审查（资信标评审）：

5.1失信被执行人

对商务标排名前5名投标人及投标人拟派项目经理（建造师），由代理机构现场查询其是否为失信被执行人（查询“信用中国”网站，网址：http://www.creditchina.gov.cn/；或查询最高人民法院网站，网址：http://www.court.gov.cn/），查询结果提供给评标委员会，由评标委员会通过以上网站查询进行复核，如果显示投标人、法定代表人及投标人拟派项目经理（建造师）在网站有失信被执行人记录的，资信标评审不合格。商务标排名前5名的投标人因失信被执行人查询被否决的，如有合格的投标人可递补，按照商务标排名顺序递补并查询其是否为失信被执行人，直至通过失信被执行人评审的投标人数量满足5名为止（如通过失信被执行人评审不足5家的全部进入）；

联合体投标，联合体成员单位存在失信被执行人信息的，视为联合体存在失信被执行人信息。开标当天如因网络或设备的原因无法查询的，将相应信息的查询时点变更为中标候选人公示结束之日，查询对象变更为中标候选人。
5.2评标委员会对通过上述评审合格且排名前5名的投标人进行资格审查（通过上述评审合格不足5家的以实际家数为准）。如有未通过下表所列事项审查且仍有通过了失信被执行人评审的投标人可递补时，按照商务标评审排名顺序递补进行审查，直至通过审查的投标人满足5家为止（通过上述评审合格不足5家的以实际家数为准）；

	序

号
	合格

条件
	投标资格

合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及相关情况说明

	1
	独立的法人营业资格
	具有独立法人资格，并具有相应的经营范围。
	企业法人营业

执照（副本）
	扫描件（包含复印件或影印

件，余同）加盖投标单位电子

印章上传至电子投标文件资

信标内

	2
	企业安全生产

许可证
	具有建设行政主管部门核发的企业安全生产许可证
	有效的企业安全

生产许可证书
	

	3
	招投标诚信记录
	至投标截止之日

不在被限制投标期内
	由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书
	原件扫描并上传至电子投标

文件资信标内


	4
	授权委托书、法定代表人身份证明书
	法人到场的，无需授权委托书
	按给定格式要求填写、签字（盖章）
	


注: 5.2.1以上各项中有一项不符合即为不合格；

    5.2.2有关资质证书能通过扫描二维码查询真伪的，可以由评委通过扫描资质证书复印件上的二维码查询，不需核查原件。

    5.2.3以上评审内容均应在资信标文件中体现；

5.2.4上表中第1和第2项信息以企业诚信库网络链接为准，投标人应在开标前将相关信息上传企业诚信库并通过市交易中心审查，在制作标书时应通过标书制作工具调取相关信息，评审中如出现以下情况之一的视为废标：

5.2.4.1资信标未制作链接或链接无效，企业诚信库信息未通过现场认证，系统无法成功调取企业诚信库信息的；

5.2.4.2链接指向的企业诚信信息资料模糊不清导致评标委员会无法判断，且不能在开标现场提供相关原件供核查的；

5.2.4.3企业诚信库登记信息与上传基本证件扫描件不一致，如银行账户名称不符或数字多位、缺位等情况；

5.2.5存在弄虚作假情形的，不予退还投标保证金，报行政监督部门列入不良行为予以记录并给予相应的行政处罚；

6.技术标评审：

由评标委员会对通过资格审查的投标人技术标进行符合性评审，评审结论分为通过和不予通过，如有未通过技术标评审且仍有合格的商务标可递补时，按照商务标评审排名顺序递补进行资格审查（资信标评审）和技术标评审，直至通过技术标审查的投标人满足1家为止：

技术标评审表：
	序号
	评 审 内 容 及 要 求
	是否合格

	
	
	通过

（√）
	不通过

（×）

	1
	确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
	
	

	2
	确保安全生产的技术组织措施 ：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。
	
	

	3
	确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	
	

	4
	确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
	
	

	5
	工程施工的重点和难点及保证措施是否正确。
	
	

	6
	施工总平面布置图 ：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	
	

	
	技术标是否合格。
	
	


注：6.1技术标评审采用定性方法；

6.2评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否通过，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示；

6.3合格标准：上述各项技术标必须全部通过，有一项不通过即为不合格；

6.4评标委员会要对否决技术标的进行认真核查，并将具体否决理由在评标报告中载明。

7.推荐中标候选人：

投标资格初步评审、商务标评审、资格审查（资信标评审）、技术标评审均合格且投标报价最低的投标人，由评标委员会推荐为中标候选人。如出现报价相同时，则由招标人在公证人员的公证下现场抽签确定中标候选人，评标委员会根据评标结果向招标人提交书面评标报告，由招标人依法确定中标候选人。

第三章  合 同 通 用 条 款

通用合同主要条款详见（GF-2017-0201）标准市政公用工程施工合同范本（2017版本），其中实质性条款不能改变。

第四章  投标文件格式

一、资信标

                                              工程施工招标
投  标  文  件

项目编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：    
      投标文件资信标

           
投 标 人：                （盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）                    

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）          

日  期：       年      月     日

目录

（1）法定代表人身份证明书 

（2）授权委托书 

（3）企业营业执照 

（4）企业资质证书

（5）企业安全生产许可证书

（6）诚信承诺书

（7）保证金缴纳情况表

（8）投标保证金退还账户说明

（9）投标人认为需要提交的其他资料

（10）项目经理资格证书及安全考核证书（B证）

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                                      

年    龄：                 职务：
      

身份证号码：                             联系方式：             ：                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）
日  期：      年     月     日
（注：此表为手持原件格式，投标文件中以系统模板为准。）

授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：             性别 ：            年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

投  标  人： （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）
法定代表人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）
                                授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场则无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。（此表为手持原件格式，投标文件中以系统模板为准。）

	法人及授权委托人身份证、联系方式


诚信承诺书
致招标（采购）人：                      

我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司及本项目拟派经理不在招投标行政主管部门限制投标处罚期内。

九、不参与一切涉黑涉恶涉乱的行为。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：                （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人：            （签名或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）
    年     月     日

保证金缴纳情况表

                    （招标人名称）：

          （投标人名称）（以下称“我单位”）于    年    月     日参加     （项目名称）         标段施工的投标。对于我单位在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的等其它法律法规中规定的其它行为，我单位承担保证责任。

我单位投标保证金用下述形式中         方式来缴纳，金额为       （大写），并在投标截止时间前到达指定账户。

投标人名称：                  （盖单位公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

地址：                                               

邮政编码：                                           

电话：                                               

传真：                                               

                                                 年       月        日

技术标

                                              工程施工招标
投  标  文  件

项目编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：    
      投标文件技术标

           
投 标 人：                （盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）                    

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）         

日  期：       年      月     日

目  录

　　
（1）施工组织设计

 (2）项目管理机构配备情况 
（3）投标人认为需要提交的其它资料

（一）施工组织设计

                 (二) 项目管理机构配备情况 
 （三）投标人认为需要提交的其它资料

三、商务标

                         工程施工招标
投  标  文  件

项目编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：    
                投标文件商务标

           
投 标 人：                （盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）                    

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）        

日  期：       年      月     日

投 标 函
致：   {招标人名称}   

1.根据你方招标工程            项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）        （小写      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为        ，其项目经理资质为         。               

3.我方承认附录是我方投标函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、主体分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。

5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12.我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。 

13.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）     %作为履约保证金。

14.招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

15.我方承诺：我方拟派项目经理符合投标须知前附表的规定，否则接受招投标行政主管管理部门依法进行的处罚。

16.其他补充说明：             {补充说明事项}         
投 标 人：      名称   （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）  




单位地址：
                                                    

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）  

邮政编码：

电话：

 传真：                         

开户银行名称：





开户银行账号：



  
     
日期：       年      月      日

附录

	序号
	项 目 内 容
	合  同

条款号
	约 定 内 容

	1
	履约保证金
	/
	按合同价款的10%（其中质量/%、工期/%,建造师/%）

	2
	施工准备时间
	/
	签订合同后/天内

	3
	误期违约金额
	/
	详见上篇第六章合同专用条款“第 /条”内容

	4
	误期赔偿费
	/
	详见上篇第六章合同专用条款内容

	5
	提前工期奖
	/
	详见上篇第六章合同专用条款“第/条”内容

	6
	施工总工期
	/
	240日历天

	7
	质量标准
	/
	  合格

	8
	投标总价
	/
	按商务标中报价

	9
	工程质量违约金
	/
	按结算价款的  /%

	10
	预付款金额
	/
	无

	11
	进度款付款时间
	/
	签发月付款凭证后/天内

	12
	竣工结算款付款时间
	/
	签发竣工结算付款凭证后/天内

	13
	总包服务费
	/
	由招标人直接支付给总包单位。


投 标 人：      名称   （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）  



法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）  

日期：       年      月      日
投标总价

招  标  人：                                                  .
工 程 名 称：                                                 .

投标总价（小写）：                                            .
（大写）：                                            .
投  标  人：    （电子投标文件中须盖单位电子印章）             .

（单位盖章）
法定代表人

或其授权人：    （电子投标文件中须盖电子印章）                .

（签字或盖章）
编  制  人：                                                 .

编 制 时 间：                                                .

 (一) 投标报价说明
1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。
3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6.本报价的币种为 人民币 。

[image: image1]
7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送

	D.1 建设项目投标报价汇总表

	工程名称： 
	
	第 页 共 页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	不可竞争费

	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合计
	 
	 
	 

	

	


	D.2 单项工程投标报价汇总表

	工程名称： 
	
	第 页 共 页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	不可竞争费

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合计
	 
	 
	 


	D.3 单位工程投标报价汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：材料、设备暂估价（元）

	1
	分部分项工程费
	 
	 

	1.1


	
	
	

	…
	
	
	

	2
	措施项目费
	 
	 

	2.1
	  
	 
	 

	2.2
	  
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	3
	不可竞争费
	 
	 

	3.1
	  安全文明施工费
	 
	 

	3.2
	  工程排污费
	 
	 

	…


	
	
	

	4
	其他项目
	 
	 

	4.1
	  暂列金额
	
	

	4.2
	  专业工程暂估价
	 
	 

	4.3
	  计日工
	 
	 

	4.4
	  总承包服务费
	 
	 

	5
	税金
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	工程造价=1+2+3+4+5
	 
	 


	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	附录F 措施项目清单与计价表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	夜间施工增加费
	
	 
	 

	2
	
	二次搬运费
	
	 
	 

	3
	
	冬雨季施工增加费
	
	 
	 

	4
	
	已完工程及设备保护费
	
	 
	 

	5
	
	工程定位复测费
	
	 
	 

	6
	
	临时保护设施费
	
	 
	 

	7
	
	行车、行人干扰增加费
	
	 
	 

	8
	
	赶工措施费
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	 


	附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	环境保护费
	
	
	 

	2
	
	文明施工费
	
	
	 

	3
	
	安全施工费
	
	
	 

	4
	
	临时设施费
	
	
	 

	5
	
	工程排污费
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	 


	H.1 其他项目清单与计价汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	暂列金额
	 

	2
	专业工程暂估价
	 

	3
	计日工
	 

	4
	总承包服务费
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 


	H.2 暂列金额明细表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	 
	

	

	
	

	


	H.3 专业工程暂估价计价表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	工程内容
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	 
	

	

	


	H.5 总承包服务费计价表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(％)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 

	

	说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


	附录I 税金计价表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(％)
	金额(元)

	1
	增值税
	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 


	J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	风险系数(%)
	基准单价
	投标单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。

   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


	需评审的材料表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价(元)
	总用量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	

	


	人材机汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	材料编号
	材料名称
	单位
	用量
	现行价
	合价

	
	人工小计
	元
	 
	 
	 

	
	材料小计
	元
	 
	 
	 

	
	机械小计
	元
	 
	 
	 

	
	总合计
	元
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	主要材料价格表 

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注
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