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铜陵市物流业发展中长期规划（2024-2030 年）项目项目需求

采购单位：铜陵市交通运输局

一、项目概况

物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发

展的基础性、战略性产业。物流业跨越多个行业、部门和地区，经济渗透能力强，被认

为是国民经济发展的“新引擎”、“加速器”、“第三利润源”。 在当前“供给侧改革”

的新形势下，物流对促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生

态文明的意义更为突出。

近年来铜陵发展面临诸多良好机遇，同时面临诸多挑战。面临新形势、新挑战，铜

陵将加快现代物流服务业发展当作壮大现代服务业、促进工业转型升级，优化产业结构

的重要抓手。《铜陵市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

明确指出大力发展生产性服务业。以服务制造业高质量发展为导向， 重点发展现代物流

等行业，鼓励制造业企业服务环节的主辅分离，推动现代物流业与先进制造业深度融合

发展，打造一批深度嵌入制造业产业链、价值链、供应链的服务型企业。促进物流业与

现代农业融合，构建全程覆盖、区域集成的新型农业社会化服务体系。

经过多年的发展，铜陵物流业得到较快发展，目前已成为国民经济的重要组成部分，

然而，立足新的经济社会发展要求，铜陵物流仍存在诸多问题，如物流服务结构失衡、

物流设施集约化程度低、新兴物流业态发展滞后等。基于此背景，我市结合新形势、新

要求，站在统筹全局和可持续发展的角度提出编制《铜陵市物流业发展 2024-2030 年中

长期规划》，以期通过《铜陵市物流业发展 2024-2030 年中长期规划》明确物流业发展

的指导思想、发展目标、发展重点，解决物流业发展中存的瓶颈问题。

二、服务需求

1、根据铜陵市社会经济、产业发展现状及布局规划，通过深入调研，从区位优势、经

济社会发展、产业结构调整、城镇化发展以及居民生活水平提高等方面入手，详实分析当

前铜陵市物流业发展的问题和短板，研究提出构建现代物流体系、未来发展定位及物流园

区布局规划，提出物流业发展的总体要求、基本原则、发展目标、主要任务、重点工程和
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保障措施对策建议等，并将任务落实到各职能部门，补齐铜陵市物流业发展中的短板，把

铜陵打造成 “长江经济带物流节点城市”，争创国家物流枢纽城市。

2、成交供应商应根据自身研究优势和规划需要，精心组建课题组，编制组主要成员须

熟悉相关领域情况，人员结构及专业配置须规模适度、结构合理，与规划研究的内容和要

求相适应。鼓励跨单位、跨专业开展联合研究，鼓励规划编制单位给予经费、人员和时间

等各方面配套支持。

3、本项目提交的成果为“铜陵市物流业发展中长期规划（2024-2030 年）”。

三、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第 3款之规定，为非专门面向中小企业采

购项目。具体原因如下： 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，

或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

对此项内容如有疑问，可通过书面形式或登录铜陵市公共资源交易平台线上提交两种

方式向采购人进行质疑。

3.本项目的特定资格要求：无

四、采购方式

竞争性磋商

五、评分办法

评审

项目
分值 评审细则

技术部

分（70

分）

企业实力

（20 分）

1、响应单位具有国家认证认可监督管理委员会批准成立的认证机构

颁发的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、

职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书的得 5分，多个

相同证书不重复计分，满分 15 分。

注：提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台

查询截图放入电子响应文件；

2、响应单位承担的规划类项目获得主管部门颁发的规划类奖项的，

每提供一个得 5 分，满分 5分。
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注：提供获奖证明材料放入电子响应文件。

企业业绩

（15 分）

响应单位每提供一个自2018年 1月 1日以来（以合同签订时间为准）

物流或交通发展规划项目业绩的得 5分，满分 15 分。

注：提供业绩合同扫描件放入电子响应文件，如业绩合同不能体现

项目内容的需提供业绩合同甲方加盖公章的证明复印件或扫描件。

项目负责人

（5分）

项目负责人承担过规划类项目业绩，每提供一个业绩合同得 5分，

满分 5分。

注：提供合同及项目负责人开标截止时间前近 3个月在该单位任意 1

个月社保缴纳证明（基本养老保险或基本医疗保险均可）扫描件放

入电子响应文件；若合同中未清楚地反映为规划类项目，磋商响应

文件中须提供合同甲方出具的相关证明材料，否则磋商小组不予计

分。

技术方案

（30 分）

1、发展概况概括和规划总体目标（5分）

（1）发展概况概括详尽准确,覆盖面广；规划总体目标准确、定位

清晰，完全符合现状调研的得 5分；

（2）有发展概况概括描述但带进一步改进,覆盖面待进一步完善；

规划总体目标和定位待进一步明确，符合现状调研的得 3分；

（3）发展概况概括不详尽准确,覆盖面窄；规划总体目标不准确、

定位不清晰，不符合现状调研的得 1分；

（4）无此内容不得分。

2、规划发展思路和创新性前瞻性（5分）

（1）规划发展思路清晰、重点突出、极具创新性和前瞻性，角度新

颖的得 5分；

（2）规划发展思路待进一步改善、重点待进一步突出、创新性和前

瞻性有待提升的，角度新颖程度待进一步提升的得 3分；

（3）规划发展思路不清晰、重点不突出、不具创新性和前瞻性，角

度不新颖的得 1 分；

（4）无此内容不得分。

3、规划编制关键问题把握（5分）
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（1）规划编制关键问题认识准确，重点、难点分析透彻，对策措施

全面、应对方案实施性强的得 5分；

（2）规划编制关键问题认识待进一步提升，重点、难点分析待进一

步提升，对策措施待进一步完善，应对方案有实施性的得 3分；

（3）规划编制关键问题认识不准确，重点、难点分析不透彻，对策

措施不全面、应对方案实施性弱的得 1分；

（4）无此内容不得分。

4、工作进度计划（5分）

（1）规划编制工期方案详实，工作进度计划周密，进度安排合理，

进度控制措施完善，时间节点明确，能够根据项目的实际情况和需

求进行调整和优化，确保项目的顺利进行，项目实施步骤合理的得5

分。

（2）规划编制工期方案详实待进一步完善；有工作进度计划及进度

安排但待进一步改进，进度控制措施待进一步完善，时间节点待进

一步明确，能够根据项目的实际情况和需求进行调整和优化，能够

使项目顺利进行，项目实施步骤待进一步改进的得3分。

（3）规划编制工期方案不详实，；工作进度计划不周密，进度安排

不合理，进度控制措施不完善，时间节点不明确，不能够根据项目

的实际情况和需求进行调整和优化，不能确保项目的顺利进行，项

目实施步骤不合理的得1分。

（4）无此内容不得分。

5、质量保障措施（5分）

（1）确保工作实际情况与项目工作内容紧密切合的具体措施详细，

内部校审制度完善，管理体系详细，服务质量承诺全面的得5分；

（2）具有确保工作实际情况与项目工作内容相符的具体措施，内部

校审制度待进一步完善，管理体系待进一步改进，服务质量承诺待

进一步完善的得3分；

（3）没有确保工作实际情况与项目工作内容相符合的具体措施，内

部校审制度不完善，管理体系不详细，服务质量承诺不全面的得1分；
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（4）无此内容不得分。

6、保密措施和售后保障及服务承诺（5分）

（1）项目安全保密措施详细、完整、可行性强；售后保障措施详细、

完整；完全满足本项目需求的，售后服务承诺全面的得 5分；

（2）项目安全保密措施待进一步完善，保密措施具有可行性；售后

保障措施待进一步改进；符合本项目需求的，售后服务承诺待进一

步完善的得 3分；

（3）项目安全保密措施不详细、不完整、可行性弱；售后保障措施

不详细、不完整；不满足本项目需求的，售后服务承诺不全面的得 1

分；

（4）无此内容不得分。

价格（

30 分）
30 分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，

其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（四舍五入，精

确到小数点后两位）。

注：①以上合同、证书等证明资料须提供扫描件放入响应文件中，否则不得分。

②磋商小组成员按照上述评分细则中的每项内容单独评审打分。

③供应商技术标的最终得分计算方法为：取所有磋商小组成员评分的算术平均值为供

应商技术标的最终得分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入。

④评审所提供的材料，如存在虚假将取消成交资格并追究相关责任。

六、合同主要条款

1、合同履行期限：自合同签订之日起，90 日历天内提交经评审合格的规划正式文本。

2、付款方式：合同签订后，采购人支付本项目合同金额的 40%为预付款，余款待项目

完成并经验收合格后，在收到供应商发票后 7个工作日内后一次性付清。

3、服务期自合同签订之日起，90 日历天内提交经评审合格的规划正式文本。

4、履约保证金：无

七、其它

无

填报日期：2023 年 11 月 17 日


